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COMUNE DI CANTALUPA 

Città Metropolitana di  Torino 
C.A.P. 10060 - CANTALUPA  - Via Chiesa n. 43 - C.F. 01689900015 

Tel. 0121/ 352126    -   FAX Tel. 0121/ 352119  
tecnico@comune.cantlaupa.to.it – protocollo@pec.comune.cantaupa.to.it 

 
 
 
 

 

CAPITOLATO SPECIALE DI APPALTO  
 

SERVIZIO DI MANUTENZIONE VERDE PUBBLICO E GIARDINAGGIO 
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ART. 1 – OGGETTO E DURATA DELL’APPALTO  
 
L’appalto ha per oggetto tutte le prestazioni relative a noli, trasporti, provviste di materiali ed 
esecuzione di tutti gli interventi occorrenti per l’ordinaria manutenzione delle aree verdi, aiuole, 
alberature, cigli stradali, parco giochi e siepi nelle aree pubbliche dislocate sul Comune di Cantalupa, 
di seguito brevemente denominato “Servizio di manutenzione annuale verde pubblico e 
giardinaggio” 
 
Il sevizio durerà un anno (12 mesi)  con decorrenza dal verbale di consegna. 
 

ART. 2  – AMMONTARE DELL’APPALTO  
 

L’ammontare complessivo del servizio a base di gara e a corpo, per un anno (12 mesi ) è pari a euro 
36.990,00 oltre a  euro 801,10 per oneri sulla sicurezza non soggetti a ribasso,  IVA esclusa. 
 
I prezzi unitari a corpo di ogni singolo intervento indicati nel computo metrico, sono desunti da 
prezzi di mercato praticati per i medesimi interventi. Il numero di interventi da eseguire nel 
periodo di durata dell’appalto, indicato a fianco di ciascun tipo di intervento sono presunti. 
I pagamenti avverranno a consuntivo sulla base degli interventi effettivamente eseguiti e 
rendicontati a mezzo di comunicazione scritta da parte dell’impresa. 
 
Il costo della  manodopera è stato stimato con riferimento al CCNL servizi di pulizia.  
 

ART. 3 – CONDIZIONI D’APPALTO E OGGETTO DELL’APPALT O  
 
Le condizioni generali nonché il suo oggetto sono regolate dal presente Capitolato Speciale di 
Appalto e dalla descrizione del servizio che qui si intende riportata quale parte integrante del presente 
articolo. 
L’appalto ha per oggetto l’esecuzione di tutte le opere previste ed occorrenti per l’esecuzione del 
servizio di manutenzione ordinaria del verde e delle  opere di giardinaggio relative alle aree verdi 
comunali e agli impianti sportivi,  nel Comune di Cantalupa specificate negli allegati relazione e 
computo metrico estimativo. 
L’impresa è completamente responsabile del patrimonio vegetativo oggetto del servizio. 
Nel servizio risulta compresa la tosatura dei manti erbosi, l’asportazione delle foglie, la potatura siepi 
e cespugli, arbusti, piante, la manutenzione delle aiuole, secondo le procedure evidenziate 
nell’allegata descrizione dei lavori. 
 

ART. 4 CONDIZIONI PARTICOLARI 
 
La sottoscrizione del contratto e dei sui allegati da parte dell’appaltatore equivale a dichiarazione di 
perfetta conoscenza della Legge, del Regolamento e di tutte le norme vigenti in materia di lavori 
pubblici e di incondizionata loro accettazione, nonché della completa accettazione delle indicazioni 
presente nella descrizione dei  lavori al fine di eseguire, gli stessi  a perfetta regola d’arte. 
 
 

ART. 5 – VARIANZIONE DELLE OPERE OGGETTO DEL SERVIZ IO  
 
L’Amministrazione appaltante  si riserva in fase esecutiva di introdurre tutte quelle varianti che riterrà 
opportuno per la buona riuscita del servizio. 
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La quantificazione delle stesse è stata effettuata tenendo conto dei lavori contenuti nella descrizione 
dei lavori, senza che l’appaltatore possa avanzare pretese di compensi o indennizzi di qualsiasi natura 
non previsti dal presente capitolato, in ordine alle effettive quantità. 
 

ART. 6 – CAUZIONE DEFINIIVA  
 
L’impresa, all’atto della stipulazione del contratto dovrà disporre per il versamento di una cauzione 
definitiva, secondo quanto disposto dal D.Lgs. 50/2016 e successive modifiche e integrazioni. 
La cauzione, costituita da fidejussione di un istituto di credito di diritto pubblico  o di Banca di 
interesse nazionale o da polizza fidejussoria assicurativa o di versamento da effettuarsi presso la 
Tesoreria Comunale, rimarrà a disposizione del committente fino allo scadere dell’appalto oggetto  
del presente capitolato. 
La suddetta garanzie garantisce all’adempimento di tutte le obbligazioni che scaturiscono dal 
contratto, del risarcimento dei danni provocati in conseguenza dell’inadempienza alle obbligazioni 
stesse, nonché del rimborso delle somme che il committente avesse eventualmente corrisposto in più 
durante l’esecuzione dell’appalto in confronto con il credito dell’impresa risultante dalla liquidazione 
finale, fatto salvo l’esperimento di ogni altra azione nel caso in cui la cauzione risultasse insufficiente. 
 

ART. 7 – DOCUMENTI ANNESSI AL CONTRATTO 
 
Fanno  parte integrante del contratto d’appalto il presente capitolato, la relazione descrittiva dei lavori 
e il computo metrico estimativo. 

 

ART. 8 – PAGAMENTI 
 
Fermo restando le disposizioni vigenti in materia, i pagamenti in acconto potranno essere  effettuati 
anche mensilmente, a seguito del riscontro da parte del Responsabile del Procedimento,  dell’effettivo  
corretto e completo svolgimento del servizio, previa acquisizione aggiornata della documentazione 
relativa al DURC. A tal fine l’impresa è tenuta a presentare preventivamente la fattura il rendiconto 
(esclusivamente sul modulo predisposto dall’ufficio) dei lavori effettivamente eseguiti secondo la 
descrizione e la quantificazione indicata nel computo metrico estimativo. 
 
ART. 9 – PENALITA’  
 
Per i ritardi nell’esecuzione dei lavori richiesti dalla D.L., mediante ordine di servizio, saranno 
applicate le seguenti penalità: 

a) Euro 100,00 per ogni giorno di ritardo, nei primi cinque giorni lavorativi 
b) Euro 200,00 per ogni giorno di ritardo verificato nei successivi cinque di cui al punto a) 
c) euro 100,00 per ogni ferita al colletto delle piante verificatesi durante l’espletamento delle 

operazione di taglio 
d) euro 250,00 per ogni area pubblica nella quale non venga asportato in giornata il materiale 

reciso e l’eventuale carta e altri rifiuti giacenti sul suolo 
e) euro 250,00 per ogni area pubblica ove l’accrescimento del manto erboso risulti superiore ai 

15 cm (quindici) da terra 
f) euro 1.000,00 per comprovata incuria della manutenzione delle aiuole 

Dopo il 10° giorno lavorativo di ritardo saranno addebitati anche i danni irreversibili causati alla 
vegetazione arborea ed ai tappeti erbosi. 
Inoltre, l’assuntore, per ogni inadempienza agli obblighi previsti dal presente capitolato, sarà passibile 
di una multa da euro 500,00 a 1.000,00 ad insindacabile giudizio della D.L. oltre all’obbligo di 
risarcire alla stazione appaltante gli eventuali danni causati dalle inadempienze, fermo restando per 
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l’Amministrazione, la facoltà di rescindere dal contratto, per accertata continuità e/o gravità delle 
stesse. Nell’eventualità del ripetersi delle inadempienze oltre all’applicazione delle sanzioni sarà 
applicato l’art. 23 – risoluzione del contratto da parte dell’Amministrazione. 
L’eventuale accertato e mancato rispetto dell’onere di completa cura e manutenzione evidenziate 
nella descrizione dei lavori per ogni intervento richiesto, determinerà una decurtazione in fase di 
liquidazione in base a quanto, secondo la D.L. non risulti stato eseguito, senza possibilità di rivalsa 
nei confronti della stazione appaltante. 
 

ART. 10 – OSSERVANZA DELLA NORMATIVA VIGENTE  
 
Per le condizioni generali di appalto, si rimanda al Capitolato Generale di appalto per le opere di 
competenza del Ministero dei lavori pubblici decreto Ministeriale 7.03.2018, n. 49 e alle disposizioni 
della del D.Lgs 50/2016 e successive modifiche ed integrazioni che l’impresa dichiara di conoscere 
ed osservare e al D.Lgs 81/2008 in materia di sicurezza negli ambienti di lavoro. 
L’impresa è soggetta all’osservanza di tutte le condizioni e disposizioni concernenti le opere 
pubbliche per tutto quanto non specificato nel presente capitolato.  
Ricade inoltre esclusivamente all’impresa l’osservanza scrupolosa di ogni altra norma, regolamento, 
Legge o Decreto vigente o che siano emanati in corso d’opera  in materia di lavori/servizi pubblici, 
sicurezza, igiene del lavori, previdenza sociale ecc. e che abbiano applicabilità con l’appalto in 
oggetto. 
Ai fini del procedimento Amministrativo concernente l’aggiudicazione dell’appalto in questione il 
Comune accerterà, prima della stipulazione del contratto i necessari requisiti come indicato dall’art. 
80 del D.Lgs 50/2016. 
 

ART. 11 – STIPULAZIONE DEL CONTRATTO E RELATIVA SPE SE CONTRATTUALI 
 
Il contratto verrà stipulato a mezzo di lettera commerciale ai sensi dell’art. 32 comma 14 del D.lgs 
50/2016, previa verifica dei requisiti autodichiarati. 
Potrà essere disposta la consegna in via d’urgenza sulla base della necessità e urgenza di espletare il 
servizio in questione, che rientra tra i servizi essenziali che l’ente deve garantire ai cittadini. 
La sottoscrizione del contratto e dei suoi allegati da parte dell’appaltatore equivale a dichiarazione di 
perfetta conoscenza della Legge, del Regolamento e di tutte le norme vigenti in materia di lavori 
pubblici e di incondizionata loro accettazione, nonché della completa  accettazione degli allegati 
contrattuali ai fini dell’esecuzione del servizio richiesto a perfetta regola d’arte. 
Restano  a carico dell’Appaltatore tutte le eventuali spese relative alla stipulazione del contratto ed 
alla tassa di registrazione, quella dei bolli e le eventuali spese per le copie del contratto e dei 
documenti, che ne fanno parte integrante. 
 

ART. 12 – OSSERVANZA DELLE CONDIZIONI NORMATIVE E R ETRIBUTIVE 
RISULTANTI DAI CONTRATTI COLLETTIVI DI LAVORI E DEL LA NORMATIVA 
ANTINFORTUNISTICA 
 
L’impresa dovrà risultare in regola con le normative contributive, pertanto dovrà possedere la 
documentazione  DURC regolare  e aggiornata per tutta la durata del contratto, in caso contrario si 
provvederà alla sospensione dei pagamenti e alla segnalazione all’Autorità di vigilanza del LL.PP. 
L’ Impresa è,  infine, tenuta all’osservanza della vigente normativa per la prevenzione infortuni sul 
lavoro, in particolare nel rispetto dal D.Lgs 81/2008 e dovrà comunicare sotto forma scritta il relativo 
piano delle misure di sicurezza con la valutazione dei rischi dei lavori che verranno eseguiti, la 
descrizione delle macchine utilizzate con le relative caratteristiche tecniche, la descrizione degli 
eventuali materiali e sostanze utilizzate, la dotazione di dispositivi di protezione individuali ed del 
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servizio di prevenzione e protezioni ovvero il nominativo del medico competente e del responsabile 
della sicurezza (RSPP). 
 

ART. 13 – ADEMPIMENTI  
 
Il contratto costituisce l’obbligo per l’appaltatore di soddisfare le richieste di lavori facenti parte del 
presente capitolato. Sono inoltre obblighi dell’Appaltatore:  

a. la regolare somministrazione della manodopera necessaria allo svolgimento dei lavori 
contrattuali previsti;  

b. le macchine ed attrezzature necessarie, compresi di carburanti, lubrificanti e quant’altro 
necessario al perfetto funzionamento delle stesse; 

c. possedere una polizza a copertura R.C. che dovrà garantire l’Appaltatore e la Committente 
dalle azioni di terzi per danni a persone e/o cose mobili ed immobili e per danni alle opere in 
corso di esecuzione, oltre alla polizza assicurativa per il servizio in oggetto di cui al 129 del 
D.Lgs. 50/2016; 

d. l’adozione nell’esecuzione dei lavori prescritti delle cautele necessarie per garantire 
l’incolumità degli operai addetti nonché quella di terzi e di tutti gli accorgimenti idonei ad 
evitare danni, a beni pubblici e privati; 

e. prima di presentare l’offerta per l’esecuzione del servizio di cui al presente capitolato, 
l’impresa dovrà ispezionare i luoghi per prendere visione delle condizioni di lavoro.  
Di questi accertamenti e ricognizioni l’impresa è tenuta a dare esplicita  dichiarazione scritta; 
non saranno pertanto presi in considerazione reclami per eventuali equivoci sia sulla natura 
del servizio da eseguire, sia sul tipo di materiale da fornire, sia sulle quantità indicate nel 
computo metrico estimativo. 
La presentazione dell’offerta implica l’accettazione da parte dell’impresa di ogni condizione 
riportata nel presente Capitolato e delle relative specifiche o risultante dagli allegati. 
 

ART. 14 – SUBAPPALTO  
 
Il subappalto è consentito nei limiti di legge, art. 105 del D.Lgs. 50/2016 e successive modifiche e 
integrazioni 

 

ART. 15 – CONSEGNA DEI LAVORI  
 
Il committente comunicherà all’impresa il giorno e il luogo in cui dovrà presentarsi per ricevere la 
consegna dei lavori. La consegna dei lavori, di cui verrà redatto verbale, potrà avvenire anche 
immediatamente dopo l’aggiudicazione e prima della stipula del contratto. 
La firma del verbale di consegna comporta, da parte dell’impresa la completa ed incondizionata 
accettazione della soluzione progettuale in rapporto alla situazione di fatto. 

 

ART. 16 – PROGRAMMA DEI LAVORI  
 
Entro il primo mese dell’espletamento del servizio, l’Appaltatore provvederà alla programmazione 
di massima degli interventi previsti nel capitolato e nell’allegato computo metrico-estimativo,  in 
accordo con il responsabile dell’appalto. 
Per tutti gli interventi l’Appaltatore programmerà autonomamente il calendario di esecuzione degli 
interventi necessari per rispettare e svolgere correttamente il servizio, con l’obbligo di darne 
comunicazione a mezzo e-mail alla D.L.  
L’impresa sarà tenuta a compilare per ogni intervento eseguito il modulo riepilogativo intervento 
indicando: data di intervento – luogo di intervento e lavorazioni eseguite. 
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Copia di tali moduli dovrà essere consegnata alla D.L. con cadenza mensile unitamente alla 
contabilità di tutte le lavorazioni svolte. 
La mancata trasmissione degli stessi non consentirà l’emissione degli stati di avanzamento dei lavori.  

 

ART. 17 – DANNI DI FORZA MAGGIORE 
Resta contrattualmente convenuto che non saranno considerati danni di forza maggiore quelli prodotti 
dal maltempo, dal gelo, dal disgelo, da precipitazioni anche di eccezionale intensità a meno che non 
si tratti di calamità. L’impresa dovrà provveder a riparare i danni a sua cura e spese. 

 

ART. 18 – CONDOTTA DEI LAVORI  
 
Tutti i lavori occorrenti per l’espletamento del servizio dovranno essere eseguiti a perfetta regola 
d’arte ed in conformità alle previsioni di progetto, salvo le eventuali varianti e integrazioni che 
venissero ordinate dalla D.L.  
Nel caso in cui le opere e le forniture non fossero state eseguite secondo la descrizione dei lavori e le 
prescrizioni date in proposito e stabilite contrattualmente, la D.L. fisserà provvedimenti necessari 
stabiliti nelle indicazione dell’art. 10 e gli interventi che l’Impresa di attuare al  fine di eliminare, a 
proprie spese, ogni irregolarità, salvo restando da parte del Comune la richiesta di risarcimento dei 
danni subiti. 
In ogni circostanza l’impresa dovrà immediatamente eseguire gli ordini della D.L. 
Non saranno comunque ammesse e riconosciute varianti e aggiunte all’impresa nell’esecuzione dei 
lavori, senza la precisa autorizzazione della D.L.. I lavori dovranno essere condotti con personale di 
provata capacità che, qualitativamente e numericamente, sia nelle condizioni di mantenere gli 
impegni che l’impresa si è assunta all’atto della stipulazione del contratto. 
La D.L. avrà il diritto di ottenere l’allontanamento di qualsiasi addetto ai lavori che si dimostrasse 
incapace o inadempiente agli ordini della direzione stessa.  
 

ART. 19 – REPERIBILITA’  
L’impresa aggiudicataria del servizio in questione è tenuta a mettere a disposizione personale ed 
attrezzature per gli interventi di urgenza  volti a tutelare la pubblica incolumità, compresi notturni e 
festivi con obbligo di operatività entro 1 (uno) ora dalla comunicazione (anche telefonica).  
Gli interventi straordinari di cui sopra, se non ricompresi nelle mansioni già previste verranno 
quantificati a parte. 
 
 

ART. 20 – ONERI E OBBLIGHI A CARICO DELL’IMPRESA  
 
In particolare l’Impresa assume a proprio carico i seguenti adempimenti e obblighi e nell’eventualità 
che non dovessero essere rispettati si procederà al recupero dell’importo contrattuale specificatamente 
per ogni inadempienza accertata e all’applicazione dell’art. 10 e 22 del presente capitolato:  
- osservanza delle vigenti leggi in  materia di prevenzione degli infortuni sul lavoro, igiene del lavoro, 
assicurazioni infortunistiche, previdenza varia in favore della disoccupazione, della invalidità e 
vecchiaia, delle malattie professionali. Il R.U.P. si riserva di effettuare a suo insindacabile giudizio 
tutti i necessari controlli in proposito. 
- l’attuazione nei confronti dei lavoratori dipendenti e, nel caso di cooperative, anche nei confronti 
dei soci, delle condizioni normative e retributive contenute nei contratti collettivi di lavoro vigenti, 
per le varie categorie, nelle località in cui si svolgono i lavori;  
- la segnalazione, con i regolari cartelli e fanali, messi a disposizione dal Comune di eventuali pericoli 
sulle strade comunali rinvenuti durante l’espletamento del servizio. 
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ART. 21 – RESPONSABILITA’ DELL’IMPRESA  
 
L’impresa a tutti gli effetti, assume la completa responsabilità dell’osservanza delle condizioni di 
contratto e di perfetta esecuzione e riuscita delle opere prese in appalto.  
La circostanza che i lavori siano stati eseguiti alla presenza del R.U.P. non costituirà ragione per 
esimere l’impresa dalla responsabilità e dall’obbligo di rifarli ogni qual volta le venisse ordinato, 
essendo la stessa, fino ad approvazione del Direttore di esecuzione, garante di ogni difetto del lavoro, 
in rapporto agli obblighi contrattuali e alla sua manutenzione. 
L’impresa è responsabile di tutti i danni a persone o cose causati dall’esecuzione dei lavori ed è 
obbligata ad indennizzare il Comune e i terzi dei danni medesimo. 
 

ART. 22 – SVINCOLO CAUZIONE 
 
Al termine contrattuale si procederà allo svincolo delle garanzie previste per legge, secondo quanto 
previsto dal D.Lgs 50/2016. 
In caso di eventuali manchevolezze che si dovessero rilevare l’impresa dovrà procedere senza 
indugio. 
Si precisa inoltre che ove il R.U.P. certifichi che non sono state rispettate in tutto o in parte le norme 
del presente capitolato, i termini di pagamento rimangono sospesi senza che l’impresa possa vantarne 
risarcimento alcuno. 
 
ART. 23 – RISOLUZIONE DEL CONTRATTO DA PARTE DELL’A MMINISTRAZIONE 
APALTANTE  
 
La stazione appaltante avrà diritto a rescindere  il contratto nei seguenti casi:  

- gravi e ripetute violazione degli obblighi contrattuali 
- arbitrario abbandono da parte dell’impresa dei servizi oggetto dell’appalto 
- qualora fosse dichiarato il fallimento della Ditta Appaltatrice 
- in caso di grave ritardo nell’esecuzione dei lavori  
- sub-appalto non autorizzato, anche parziale 
- quando i lavori procedano con estrema lentezza da ritenere ad insindacabile giudizio della 

P.A. il mancato completamento nei tempi previsti 
- mancato intervento nell’esecuzione dei lavori extra ordinati e computati dalla D.L. secondo 

quanto descritto al successivo articolo 
 

ART. 24 – CONTROLLO DEI LAVORI  
 
Il Direttore dell’esecuzione del contratto è il  Responsabile dell’Area Tecnica al quale  è demandato 
il controllo tecnico e disciplinare del servizio. I lavori dovranno essere eseguiti negli orari fissati dal 
contratto nazionale del lavoro,  l’Amministrazione si riserva di far sospendere o svolgere l’esecuzione 
degli stessi in occasione di festività, di particolari necessità locali per ordine generale, senza che per 
questo la Ditta Appaltatrice possa avanzare riserve o richiesta di compensi. 
Al fine del controllo dei lavori,   l’Appaltatore dovrà inoltrare al Direttore di esecuzione sopra citato, 
l’elenco dei lavori delle forniture e delle altre prestazioni eseguite come descritto al precedente art. 
16; si ribadisce che in assenza di tale documento non si procederà all’emissione dello stato 
avanzamento del servizio e alla  liquidazione delle fatture. 
Ogni nota sull’andamento, esecuzione, riserva o contestazione dei lavori sarà notificata alla ditta 
appaltatrice mediante ordine di servizio. 
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ART. 25 – OPERE EXTRA  
 
Nel caso si manifestasse la necessità di eseguire opere non comprese nel progetto di appalto si 
provvederà, su giudizio del R.U.P., a richiedere all’impresa assuntrice di intervenite all’esecuzione;  
la quantificazione economica verrà determinata per ogni singolo intervento dalla D.L. attenendosi ai 
prezzi informativi presenti sui prezziari utilizzati nella redazione del computo metrico estimativo 
allegato al presente capitolato. 
La ditta affidataria non potrà eseguire tali interventi se non previo ordine scritta da parte del Direttore 
di esecuzione del contratto. 
 
 
Il Responsabile del Procedimento  
       (geom. Bruna Coassolo)  
             f.to digitalmente 
 
 

 

 

 

 


