REGIONE PIEMONTE

COMUNE DI CANTALUPA

Ripristino e sistemazione
strade comunali

Progetto Esecutivo
Computo Metrico Estimativo
Opere supplementari

IL SINDACO IL RESPONSABILE
DEL PROCEDIMENTO

All. 2 PRATICA 04.2151 | DATA: 19 Aprile 2019

STUDIOASSOCIATO

!
ARCHINGEO

Via Montegrappa n.24
10064 PINEROLO (TO)
Tel.-Fax 0121-77218/78500

C.F.-P.IVA 05489140011
o.rostagno@studioarchingeo.it




pag. 2

Num.Ord DIMENSIONI IMPORTI
T ARIF]I; A DESIGNAZIONE DEI LAVORI — _|7 T ——— Quantita | T i
par.ug. lung. larg. ‘ H/peso unitario TOTALE
T i
RIPORTO |
LAVORI A MISURA ‘
Via Scrivanda (SpCat 1) [
|
1/1 Trattamento superficiale su pavimentazione bituminosa, comprendents
01.A22.B50. |la preparazione della massicciata stradale; ogni prestazione per la
010 lavatura con getto a pressione e I'asportazi ... dere in opera a mano o a
12/09/2012 | macchina in ragione di m® 1 ogni 200 m?; la cilindratura con rullo
leggero Con graniglia anidra
Considerato il ribasso del 7% 0,93 320,610 298,17 |
SOMMANO m? ‘ 298,17‘ 1,75 521,80
| |
2/2 Provvista e stesa a tappeto di calcestruzzo bituminoso per strato di |
01.A22.B10. usura, conforme alle norme e prescrizioni tecniche approvate con |
010 Deliberazione della Giunta Comunale di Torino ... e stesa
12/09/2012 | dell'emulsione bituminosa di ancoraggio Steso con vibrofinitrice, per
uno spessore finito compresso pari a cm 3
Considerato il ribasso del 7% 0,93 320,610 298,17
SOMMANQO m? ‘ 298,17 5,38 1'604,15
| i
3/3 Compattazione con rullo pesante o vibrante dello strato di fondazione |
01.A21.A50. in misto granulare anidro o altri materiali anidri, secondo i piani
010 stabiliti, mediante cilindratura a strati ... parati sino al raggiungimento
12/09/2012 | della compattezza giudicata idonea dalla direzione lavori Per spessore
finito fino a 30 cm
Considerato il ribasso del 7% 0,93 320,610 298,17
|
SOMMANO m? ‘ 298,17 1,29 384,64
4/4 Provvista e stesa di emulsione bituminosa cationica al 65% di bitume
01.A22 A44. modificato in ragione di Kg 0,800/m? | |
010 Considerato il ribasso del 7% 0,93 | 320,610 298,17|
12/03/2019 oz 17l
SOMMANO m? 298,17 0,76 226,61
Parziale LAVORI A MISURA euro| ‘ ' ‘ 2737,20
|
|
i -—
TOTALE euro ‘ | 2°737,20
|
| |
| |
| | |
| |
|
| |
|
| |
————— — — ———— - = —— — ———————— =————————
A RIPORTARE |

COMMITTENTE:
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Num.Ord IMPORTL | ;i
TX‘E'IFF " DESIGNAZIONE DEI LAVORI = S
TOTALE °
RIPORTO
| Riepilogo SUPER CATEGORIE
001 Via Scrivanda | 2°737,20 100,000
Totale SUPER CATEGORIE euroi 2°737,20 100,000

A RIPORTARE

COMMITTENTE:




