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UOMINI PRESUNTI

4 Riparazione buche

3
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LOTTO 1

€ 8.541,61 € 26,83 X 8 ore = € 214,64 8541,61/214,64=39,79 39,79/2,67= 15

IMPORTO MANODOPERA COSTO GIORNAL. OPERAIO II liv. UOMINI GIORNO DURATA LAVORI

edile


