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Num.ord. uni_té DIMENSIONI - IMPORTI
TARIEEA DESIGNAZIONE DEI LAVORI .dl Quantita —
misura | par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO
LAVORI A CORPO
STRUTTURA -1 (SpCat 1)
SCAVI, DEMOLIZIONI E RIMOZIONI (Cat 1)
1/1 Demolizione e rimozione di strutture metalliche di qualsias
01.A02.B85. |natura, di tubazioni metalliche, di componenti dimpianti
005 tecnologici e relativi elementi provvisionali metalici di
fissaggio, di quadri elettrici e schermature di protezione alle
gpparecchiature elettriche, compreso lo sgombero del detriti
Con carico e trasporto ad impianto di smaltimento autorizzato
Cancello con telaio in ferro e pannelli in rete metallica,
adiacente S1-6 3.00 2.00 10.00 60.00
Recinzionein rete metallica adiacente S1-6 4.00 1.50 5.00 30.00
Recinzione in rete metallica plastificata e paletti in interno
cortile, verso str. 2-3 23.50 1.50 5.00 176.25
Ringhiera scala accesso sc. primaria per intervento su PA2 4.00 1.00 10.00 40.00
Ringhieranei pressi setto S1-5 *(lung.=1.5+3) 4.50 1.00 10.00 45.00
Grigliasu intercapedine 250 25.00 62.50
Tubolari pennoni 2.00 5.00 15.00 150.00
Mancorrente scala ingresso sc. primaria nel pressi P5 *
(lung.=1.7+0.76) 2.46 5.00 12.30
SOMMANGO...| kg 576.05 2.09 1'203.94
2/2 Demoalizione di pavimento gettato in opera e/o sottofondo di
02.P02.A40. |pavimento in malta di conglomerato cementizio, eseguito con
010 martello demalitore; fino allo spessore di cm 6
marciapiede cortile interno prosp. nord-ovest * (lung.=4.5+5.8+
7.75+3+4.75) 25.80 1.00 25.80
marciapiede setto S1-1 3.00 1.00 3.00
marciapiede setto S1-5 3.50 5.00 17.50
marciapiede setto S1-6 220 6.70 14.74
SOMMANO...| e 61.04 9.33 569.50
3/3 Demolizione di pavimento gettato in opera e/o sottofondo di
02.P02.A40. |pavimento in malta di conglomerato cementizio, eseguito con
020 martello demolitore: sovrapprezzo per ogni ¢cm in piu di
spessore
stimati 4 cm ulteriori, per 10 cm complessivi
marciapiede cortile interno prosp. nord-ovest * (lung.=4.5+5.8+
7.75+3+4.75) 4.00 25.80 1.00 103.20
marciapiede setto S1-1 4.00 3.00 1.00 12.00
marciapiede setto S1-5 4.00 3.50 5.00 70.00
marciapiede setto S1-6 4,00 220 6.70 58.96
SOMMANO...| nm? 244.16 2.00 488.32
4/4 Scavo di materiai di qualsiasi naturain ambito urbano, fino ad
01.A01.B10. |una profondita massima di cm 60, compreso |'eventuae)
020 dissodamento  €o disfacimento  della  pavimentazione
bituminosa, I'accumulo, il carico ed il trasporto ad impianto di
smaltimento autorizzato del materiale. per profondita fino a
Cm 30 eseguito a macchina
Pavimentazione cortile in asfalto
per setto S1-1 6.80 2.50 17.00
per setto S1-6 240 4.50 10.80
SOMMANO...| m? 27.80 11.73 326.09
5/5 Rimozione di zoccolatura e lastra in pietra, marmo o similari,
02.P02.A44. |di spessore: finoacm 4
010 per setto S1-1 1.35 150 2.03
per setto S1-2 240 1.50 3.60
A RIPORTARE 5.63 2'587.85

COMMITTENTE: Comune di Cantalupa
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Num.ord. uni_té DIMENSIONI - IMPORTI
TARIEFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI di Quantita
misura | par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 5.63 2'587.85
per setto S1-3 0.50 1.50 0.75
per setto S1-4 * (lung.=0.3+2.1) 2.40 1.50 3.60
per setto S1-5 0.50 1.50 0.75
per setto S1-6 * (lung.=1.35+1.35) 270 1.50 4.05
per intervento su PA2 (scalaaccesso sc. primaria) 0.40 0.60 0.24
rivestimento muretti scalettane pressi di scavo per S1-5 *
(lung.=0.9+0.2+0.6+2.7) 4.40 0.60 2.64
SOMMANO...| 17.66 51.58 910.90
6/6 Rimozioni di parti metalliche compreso il ripristino del muro o
01.A02.B80. |del rivestimento Doccioni di gronda o tubi di discesa
010 discese pluvidli 3.00 5.00 15.00
2.00 7.50 15.00
1.00 7.00 7.00
pluviale accanto PA2 * (H/peso=4+2.8+1.25) 1.00 8.05 8.05
SOMMANO... m 45.05 3.61 162.63
717 Scavo a sezione obbligata 0 a sezione ridtretta per opere di
01.A01.A55. |fondazione, in terreni sciolti o compatti, di larghezza minima
010 30 cm, anche in presenza di acquafino ad un battente massimo
di 20 cm, eseguito con idonei mezzi meccanici, esclusa la
roccia da mina, misurato in sezione effettiva, compreso il
carico sugli automezzi, trasporto e sistemazione entro |'area del
cantiere, escluse eventuali sbadacchiature per scavi oltre 1,50
m di profondita da conteggiare totamente a parte. Fino a 3 m
di profondita rispetto a piano di shancamento
Scavo per plinto setto S1-1 (a netto dello scavo per asfalto 30
cm) 20.00 2.70 54.00
Scavo per plinto setto S1-5 5.00 3.50 3.00 52.50
Scavo per plinto setto S1-6 (a netto dello scavo per asfalto 30
cm) 25.60 2.70 69.12
SOMMANO...| m? 175.62 10.62 1'865.08
8/8 Scavo a cielo aperto eseguito parzidmente a macchina con
02.P05.B10.0|miniescavatore, dl'interno di cortili, in terreno compatto, per
10 profondita variabile sino a m 3, con deposito del materiae di
risultaalato dello scavo
Volume di scavo = improntamax su p.c. dedotto 10% per
scarpata
Scavo per plinto setti S1-2 e S1-3 *(lung.=4.3*3.3+3.14*2.7) 0.90 22.67 1.30 26.52
Scavo per plinto setto S1-4 0.90 5.40 3.50 3.00 51.03
SOMMANO...| m? 77.55 91.42 7°089.62
9/9 Reinterro degli scavi in genere, con le materie di scavo
01.A01.B87. |precedentemente estratte e depositate nell'ambito del cantiere,
020 compreso  carico, trasporto, scarico, costipazione e
regolarizzazione Eseguito con mezzo meccanico
stimato 50% del volume scavato
Vedi voce n° 7 [m3 175.62] 0.50 87.81
Vedi voce n° 8 [m3 77.55] 0.50 38.78
SOMMANO...| m? 126.59 7.81 988.67
10/10 Spicconatura d'intonaco di cemento o di materiai di analoga
01.A02.B70. |durezza, in qualunque piano di fabbricato, compresa la discesa
005 0 la sdlita a terradel materiai, lo sgombero dei detriti,
computando le superfici prima della demolizione, compreso il
trasporto dei detriti ad impianto di smaltimento autorizzato Per
superfici di m2 0,50 ed oltre
per fasce soletta esistente su nuovi setti (due livelli)
A RIPORTARE 13'604.75

COMMITTENTE: Comune di Cantalupa
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Num.ord. uni_té DIMENSIONI - IMPORTI
TARIEEA DESIGNAZIONE DEI LAVORI .dl Quantita —
misura | par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 13'604.75
S1-1 2.00 1.20 0.24 0.58
S1-2 2.00 2.50 0.24 1.20
S1-3 *(lung.=0.5+0.25+0.65) 2.00 1.40 0.24 0.67
S1-4 2.00 2.00 0.24 0.96
S1-5 *(lung.=0.65+0.65) 2.00 1.30 0.24 0.62
S1-6 *(par.ug.=2*2) 4.00 1.20 0.24 1.15
(pareti esterne del sottotetto oggetto d'intervento
antiribaltamento)
daP1 a P25 (h media 2.68m) 28.50 2.68 76.38
daP12 (str. 4) aP22 (h media 2.22m) 240 222 5.33
daP14 aP15 (h media 4m)) 6.00 4.00 24.00
da P15 a P16 (parte) (h media) 2.65 255 6.76
da P16 aP19 (h media) 7.60 293 22.27
daP19 aP20 3.00 3.30 9.90
da P20 aP21 (parte) (h media) 270 248 6.70
daP21aP22 2.70 1.66 4.48
SOMMANO..., m? 161.00 1114 1793.54
11/11 Demolizione di strutture in calcestruzzo armato, in qualungque
01.A02.A50. |piano di fabbricato, compresa la discesa o la sdita a terra dei
005 materiali, lo sgombero del detriti, computando i volumi prima
dellademalizione Con carico e trasporto dei detriti ad impianto
di smaltimento autorizzato
Livello seminterrato-fondazioni, demolizione muro
intercapedine
per setto S1-1 *(lung.=0.7+1.7) 2.40 0.30 2.20 1.58
soletta su S1-1 2.00 1.00 0.20 0.40
per setto S1-6 *(lung.=4+4.5) 8.50 0.30 2.20 5.61
soletta su S1-6 *(lung.=4.5*1.3+3.2% 1) 9.05 0.20 181
demolizione parti di fondazione (in corrispondenza dei nuovi
setti)
S1-1 2.80 0.20 0.40 0.22
S1-1 fond. intercapedine 1.80 1.00 0.40 0.72
S1-2eS1-3 554 0.20 0.40 0.44
S1-4 *(lung.=1.2+3.4) 4.60 0.30 0.40 0.55
S1-5 1.50 0.20 0.40 0.12
S1-6 (compresafond. intercapedine) 10.00 0.40 4.00
Cordolo e fondazione della recinzione in rete metallica
plastificata e paletti in interno cortile, verso str. 2-3*
(larg.=(0.6*0.2+0.75*0.3)) 23.50 0.35 8.23
Cordolo e fondazione della recinzione in rete metalicain
prossimita di S1-6 * (larg.=0.25* 0.5+0.75%0.3) 4.00 0.35 1.40
Cornicione esistente a sottotetto, trastruttura 1 e struttura4 *
(lung.=11+6) 17.00 0.70 0.15 1.79
Pilastri di sottotetto P25-P24-P23 3.00 0.30 0.30 0.78 0.21
Trave su P25-P24-P23 9.60 0.30 0.30 0.86
Plinto pennoni lato ingresso sc. primaria 3.60 1.60 0.50 2.88
SOMMANO...| m? 30.82 203.42 67269.40
12/12 Taglio a sezione obbligata eseguito a mano performazione di
01.A02.B20. |vani, passate, sedi di pilastri o travi, sedi di cassoni per
015 persiane avvolgibili e serrande etc in qualunque piano di
fabbricato, compresa la sdlita o discesa a terra dei materiali, lo
sgombero dei detriti, il loro trasporto ad impianto di
smaltimento autorizzato, computando i volumi prima della
demolizione Eseguito su calcestruzzo armato, per sezioni non
inferiori am?2 0,25
Taglio per esecuzione getto del setti interferenti con il
cornicione
A RIPORTARE 21'667.69

COMMITTENTE: Comune di Cantalupa
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Num.ord. uni_té DIMENSIONI - IMPORTI
TARIEEA DESIGNAZIONE DEI LAVORI .dl Quantita —
misura | par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 21'667.69
S1-1 1.30 0.30 0.20 0.08
S1-6 0.87 0.20 0.17
SOMMANO...| m? 0.25 914.24 228.56
13/13 Taglio a sezione obbligata eseguito a mano performazione di
01.A02.B20. |vani, passate, sedi di pilastri o travi, sedi di cassoni per
005 persiane avvolgibili e serrande etc in qualunque piano di
fabbricato, compresa la sdlita o discesa a terra dei materiali, lo
sgombero dei detriti, il loro trasporto ad impianto di
smaltimento autorizzato, computando i volumi prima della
demolizione Muratura in mattoni o pietrame o volte, per
sezioni non inferiori am? 0,25
Piano terra
P41 *(lung.=0.9+0.9+0.9+0.9) 3.60 0.15 3.10 1.67
su S1-4 *(lung.=0.3+2.1) 240 0.12 3.10 0.89
su S1-6 *(lung.=1.3+1.3) 2.60 0.12 3.10 0.97
P8 *(lung.=0.4+0.5+0.4+0.3+0.4) 2.00 0.12 3.10 0.74
SOMMANO..., m? 4.27 45491 1'942.47
14/ 14 Taglio a sezione obbligata eseguito a mano performazione di
01.A02.B20. |vani, passate, sedi di pilastri o travi, sedi di cassoni per
020 persiane avvolgibili e serrande etc in qualunque piano di
fabbricato, compresa la salita o discesa a terra dei materiali, lo
sgombero dei  detriti, il loro trasporto ad impianto di
smaltimento autorizzato, computando i volumi prima della
demolizione Muratura in mattoni o pietrame o volte, per
sezioni inferiori am? 0,25 fino am? 0,10
Piano interrato
P40 *(lung.=0.2+0.4+0.2) 0.80 0.15 2.96 0.36
P34 *(lung.=0.25+0.3) 0.55 0.15 2.96 0.24
P35 *(lung.=0.3+0.6) 0.90 0.15 2.96 0.40
P33 *(lung.=0.25+0.25) 0.50 0.40 2.96 0.59
P2 *(lung.=0.25+0.25) 0.50 0.40 2.96 0.59
Piano terra
P36 *(lung.=0.3+0.5) 0.80 0.15 3.10 0.37
P38 *(lung.=0.2+0.3) 0.50 0.40 3.10 0.62
su S1-3 0.50 0.12 3.10 0.19
su S1-5 0.50 0.12 3.10 0.19
Piano sottotetto (intradosso) per installazione piastre dei setti
S1-3 0.50 0.40 0.18 0.04
0.75 0.40 0.18 0.05
S1-5 0.75 0.40 0.18 0.05
0.75 0.40 0.18 0.05
SOMMANO...| m? 3.74 708.33 2'649.15
15/15 Demolizione di tramezzi o tavolati interni o volte in mattoni
01.A02.A25. |fordti, in qualunque piano di fabbricato, compresa la sdita o
030 discesa a terra dei materidi, lo sgombero, computando le
superfici prima della demolizione Con spessore da cm 10 acm
15 e per superfici di m2 0,50 e oltre, con carico e trasporto ad
impianto di smatimento aLtorizzato
Piano terra
daS1-1aP12 *(lung.=1.35+7.5+0.5+0.5) 9.85 3.10 30.54
da P12 aP13 (doppia fodera) 2.00 2.00 3.10 12.40
daP14 aP15 7.00 3.10 21.70
da P15 a P16 (doppia fodera) 2.00 2.20 3.10 13.64
su P5 (doppiafodera) 2.00 1.70 3.10 10.54
daP12 (str. 4) aP25 *(lung.=7+1+1.5+0.4+4.2) 14.10 3.10 43.71
Piano sottotetto
P38 1.70 3.50 5.95
P39 240 3.50 8.40
A RIPORTARE 146.88 26'487.87

COMMITTENTE: Comune di Cantalupa
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Num.ord. uni_té DIMENSIONI - IMPORTI
TARIEEA DESIGNAZIONE DEI LAVORI .dl Quantita —
misura | par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 146.88 26'487.87
P41 2.00 3.50 7.00
P42 1.60 3.50 5.60
P32 2.80 2.05 5.74
P33 2.10 2.05 431
da P10 aP12 (h media, doppiafodera) 2.00 7.40 1.45 21.46
daP12 aP13 *(lung.=2+2.4) 4.40 2.90 12.76
da P13 aP14 (h media, doppiafodera) 2.00 3.20 3.20 20.48
da P14 aP15 (h media, doppiafodera) 2.00 5.40 3.03 32.72
da P15 aP16 (h media, doppiafodera) 2.00 5.00 255 25.50
da P16 aP19 (h media, doppiafodera) 2.00 7.60 293 44.54
daP19 aP20 3.00 3.30 9.90
da P20 aP21 (h media, doppiafodera) 2.00 4.40 248 21.82
da P21 aP22 (doppia fodera) 2.00 270 1.66 8.96
cavedio tra P14 e P15 *(lung.=0.4+0.4) 0.80 2.80 224
cavedio accanto a P17 1.60 2.80 4.48
SOMMANO...| m? 374.39 12.96 4852.09
16/ 16 Demolizione e rimozione di battiscopa in qualsasi materiale
02.P02.A50. |per altezze sino acm 15
010 Piano interrato
locale ludico (strisce intervento) * (lung.=12+6* 1) 18.00 18.00
refettorio 40.60 40.60
disimpegno 31.85 31.85
Piano terra
aulal 27.00 27.00
aula?2 27.80 27.80
aula3 26.95 26.95
aula4d 27.25 27.25
corridoio 1 *(lung.=52.15+12.25) 64.40 64.40
corridoio 2 e spogliatoio * (lung.=20.65+16+28.6+2.5) 67.75 67.75
portineria 14.60 14.60
fotocopie 11.55 11.55
ripostiglio 7.95 7.95
sala insegnanti 22.20 22.20
locale deposito 18.40 18.40
aulas 27.20 27.20
SOMMANO..., m 433.50 2.86 1'239.81
17/17 Rimozione di infissi di qualsiasi natura,in qualunque piano di
01.A02.C00. |fabbricato, comprese la discesa o la sdita dei materidi, lo
005 sgombro dei detriti, il trasporto degli stessi ad impianto di
smaltimento  autorizzato, compreso la rimozione e
I'accatastamento dei vetri nel caso di serramenti, computando le
superfici prima della demolizione Con una superficie di d meno
m? 0,50
Piano interrato
finestra su vespaio nei pressi P42 0.87 0.63 0.55
Piano terra
bussole ingresso sc. primaria* (larg.=2.12+2.12+1.83+1.83) 2.00 7.90 3.10 48.98
porta su locale deposito 0.90 2.10 1.89
finestra salainsegnanti 2.60 155 4.03
SOMMANO...| m? 55.45 12.68 703.11
18/18 Demoalizione di pavimenti interni, in qualunque piano di
01.A02.B00. |fabbricato, compresa la discesa o |la salita a terra dei materiali,
050 lo sgombero dei detriti in cantiere, per superfici di m? 0,50 ed
oltre, escluso il sottofondo da computarsi a parte In pietra,
marmi, graniti
Piano interrato
refettorio 99.25 99.25
disimpegno 40.90 40.90
antiwe * (lung.=1.78+3.8+6.1) 11.68 11.68
A RIPORTARE 151.83 33'282.88

COMMITTENTE: Comune di Cantalupa
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Num.ord uni_té DIMENSIONI _ IMPORTI
TARiFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI di Quantita
misura | par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 151.83 33'282.88
wc 4.00 1.90 7.60
Piano terra
aulal 44.20 44.20
aula2 43.95 43.95
aula3 43.50 43.50
aula4d 43.65 43.65
corridoio 1 73.15 73.15
corridoio 2 e spogliatoio 126.20 126.20
portineria 11.75 11.75
fotocopie 7.00 7.00
ripostiglio 3.05 3.05
sala insegnanti 29.10 29.10
locale deposito 16.80 16.80
aulab 44.00 44.00
antiwc e wc scuola materna* (lung.=1.55+1.55+3.35+2.15+
4.15) 12.75 1275
antiwc e we scuola primaria* (lung.=4.05+2.1+6.75+1.15+
1.35+1.3+1.7) 18.40 18.40
SOMMANO..., m? 676.93 7.92 57361.29
19/19 Demolizione di pavimenti interni, in qualunque piano di
01.A02.B00. |fabbricato, compresa la discesa o la salita a terra del materiali,
010 lo sgombero dei detriti in cantiere, per superfici di m? 0,50 ed
oltre, esclusoil sottofondo da computarsi a parte In ceramica
Piano interrato locale ludico (spessore demolizione 10 cm
circa, astrisce)
(lung.=6.75+3.15+4.15+6.70+2.5+12.20+8.50+10.1) 54.05 0.50 27.03
SOMMANO...| nm? 27.03 10.14 274.08
20/ 20 Demolizione di caldane, sottofondi in cal cestruzzo non armato,
01.A02.A40. |in qualunque piano di fabbricato, compresala sdita o discesa a
005 terra dei materidi, lo sgombero dei detriti; i volumi si
intendono computati prima della demolizione Con carico e
trasporto del detriti ad impianto di smaltimento autorizzato
spessore medio stimato 6 cm
Vedi voce n° 18 [m? 676.93] 0.06 40.62
adedurre 2 cm per superfici liv. interrato (spessore medio 4
cm)
refettorio 99.25 0.02 -1.99
disimpegno 40.90 0.02 -0.82
antiwc 11.68 0.02 -0.23
wc 4.00 1.90 0.02 -0.15
Piano sottotetto (spessore medio stimato 5 cm)
intorno ai pilastri darinforzare 19.00 0.90 0.90 0.05 0.77
5.00 0.90 0.65 0.05 0.15
intorno ale travi darinforzare *(lung.=2.4+4.5+8) 14.90 0.50 0.05 0.37
(lung.=2+3.6+3.8+3.2) 12.60 1.00 0.05 0.63
Sommano positivi...[ m?3 42.54
Sommano negativi...| m3 -3.19
SOMMANO...| m? 39.35 87.45 3441.16
21/21 Taglio a sezione obbligata eseguito a mano performazione di
01.A02.B20. |vani, passate, sedi di pilastri o travi, sedi di cassoni per
010 persiane avvolgibili e serrande etc in qualunque piano di
fabbricato, compresa la sdlita o discesa a terra dei materiali, lo
sgombero dei detriti, il loro trasporto ad impianto di
smaltimento autorizzato, computando i volumi prima della
demolizione Eseguito sul calcestruzzo cementizio non armato,
per sezioni non inferiori am? 0,25
Piano interrato locale ludico (spessore demolizione 10 cm
circa, astrisce)
A RIPORTARE 42°359.41

COMMITTENTE: Comune di Cantalupa
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Num.ord unita DIMENSIONI IMPORTI
TARiFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI di Quantita
misura | par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 42'359.41
(lung.=6.75+3.15+4.15+6.70+2.5+12.20+8.50+10.1) 54.05 0.50 0.10 2.70
SOMMANO...| m? 2.70 686.16 1'852.63
22122 Rimozione di rivestimento in piastrelle di qualsasi tipo, in
01.A02.B50. |qualunque piano di fabbricato, compresa ladiscesa o la sdlita a
010 terra dei materiali, lo sgombero dei detriti, computando le
superfici prima della demolizione, con trasporto dei detriti
nell'ambito del cantiere In ceramica
Piano interrato
antiwc *(lung.=5.4+8.1+10.8) 24.30 1.50 36.45
wc 4.00 5.50 1.50 33.00
Piano terra
antiwc e wc scuola materna* (lung.=7.6+6.25+8.2+5+4.9) 31.95 1.50 47.93
antiwc e wc scuola primaria* (lung.=5.85+8.3+11.1+6+4.3+
4.7+4.5+5.25) 50.00 1.50 75.00
SOMMANO...| m? 192.38 10.14 1'950.73
23/23 Disfacimento manuale di pavimentazione in ciottolato o in
01.A02.D00. |cubetti per recupero e reinpiego, compreso lo scavo del fondo
005 sabbioso, la cernita del cubetti o del ciottoli utilizzabili, il
carico sul mezzo di trasporto, il trasporto presso i magazzini
municipali e lo scarico Per quantitativi finoam? 10
marmette autobloccanti nel pressi setto S1-5 11.00 11.00
SOMMANO...| e 11.00 17.14 188.54
24124 Rimozione di radiatore comprensiva di quota parte di tubo con
02.P02.A70. |deposito al piano cortile del materiae di risulta
010 Piano interrato
su P35 1.00
Piano terra
parete tra P12 e P13, lato corridoio 1.00
parete traP12 e P13, lato aule 1.00
SOMMANO...| cad 3.00 37.33 111.99
25/ 26 Rimozione di lavabo, wc, bidet, con deposito a piano cortile
02.P02.A68. |del materialedi risulta
010 Piano interrato
lavabo 6.00
wc 3.00
Piano terra
lavabo 8.00
wc 3.00
SOMMANO...| cad 20.00 33.94 678.80
26127 Rimozione di vasca, doccia, turca, con deposito al piano cortile
02.P02.A66. |del materialedi risulta
010 Piano interrato
doccia 1.00
Piano terra
turca 5.00
SOMMANO...| cad 6.00 101.82 610.92
27128 Puntellamento di volta e solaio per rinforzo o demolizione
02.P02.A22. |parziale misurato in pianta per la superficie di volta o solaio
A RIPORTARE 47°753.02
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Num.ord unita DIMENSIONI IMPORTI
TARI.FFA. DESIGNAZIONE DEI LAVORI di Quantita
misura | par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 47°753.02
010 puntellata, compresi ingabbiatura, controventatura e il
successivo smantellamento: fino a4 m di dtezza
struttura 1 per demolizione trave errata di sostegno struttura 4 10.00 1.50 15.00
SOMMANO..., m? 15.00 81.31 1'219.65
28/29 Rimozione manto di copertura compresa la cernita e
02.P02.A58. |l'accatastamento in cantiere del materialeriutilizzabile: in coppi
010 Per intervento localizzato & livello sottotetto su trave T103 3.00 2.00 6.00
Per rimozione trave errata di sostegno struttura 4 10.00 1.50 15.00
SOMMANO..., m? 21.00 18.61 390.81
29/30 Rimozione di piccola orditurain legno per tetto con deposito a
02.P02.A60. |piano cortile del materide di risulta: in marsiglies o in
030 portoghesi
Vedi voce n° 29 [m? 21.00] 21.00
SOMMANO...| nm? 21.00 4.34 91.14]
30/31 Carico del materiali provenienti da demoalizioni, escluso il
01.A02.G00. |trasporto ad impianto di smatimento autorizzato A mano
010 Vedi voce n° 2 [m?2 61.04] 0.10 6.10
Vedi voce n° 5 [m? 17.66] 0.02 0.35
Vedi voce n° 6 [m 45.05] 0.01 0.45
Vedi voce n° 16 [m 433.50] 0.12 0.02 1.04
Vedi voce n° 18 [m? 676.93] 0.02 13.54
Vedi voce n° 19 [m? 27.03] 0.01 0.27
Vedi voce n° 22 [m2 192.38] 0.02 3.85
Vedi voce n° 24 [cad 3.00] 0.30 0.90
Vedi voce n° 26 [cad 20.00] 0.15 3.00
Vedi voce n° 27 [cad 6.00] 0.25 1.50
Vedi voce n° 30 [m2 21.00] 0.10 2.10
SOMMANO..., m? 33.10 3451 1°142.28
31/32 Carico de materiali provenienti da demoalizioni, escluso il
01.A02.GOO0. |trasporto ad impianto di smaltimento autorizzato Con mezzi
020 meccanici
Vedi voce n° 7 [m3 175.62) 175.62
adedurre 50% (quotareinterrata)
Vedi voce n° 7 [m3 175.62) 0.50 -87.81
Sommano positivi...[ m3 175.62
Sommano negativi...| m?3 -87.81
SOMMANO..., m? 87.81 7.29 640.13
32/33 Sovrapprezzo alo scavo in genere per carico, trasporto e
01.A01.C60. |scarico a mano del materiale, escluso I'utilizzo di mezzi
010 meccanici Entro I'area del cantiere
Vedi voce n° 8 [m?3 77.55] 77.55
adedurre 50% (quotareinterrata)
Vedi voce n° 8 [m? 77.55] 0.50 -38.78
Sommano positivi...[ m?3 77.55
Sommano negativi...| m?3 -38.78
SOMMANO..., m? 38.77 45.01 1'745.04
33/34 Trasporto e scarico di materiale di scavo, demdlizione e/o
01.P26.A60. |rifiuto ad impianto di smaltimento autorizzato, esclusi i costi di
030 smaltimento e tributi se dovuti. In discarica autorizzata, da 10
km fino a 30 km di distanza
A RIPORTARE 52°982.07
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Num.ord unita DIMENSIONI IMPORTI
TARiFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI di Quantita
misura | par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 52'982.07
Vedi voce n° 31 [m? 33.10] 33.10
Vedi voce n° 32 [m? 87.81] 87.81
Vedi voce n° 33 [m3 38.77] 38.77
SOMMANO...| m? 159.68 473 755.29
34/195 Test di cessone Andis chimiche necessarie dla
29.A05.A05. |caratterizzazione, ai sensi della normativa vigente in materia,
005 dei materidi da scavo €/o rifiuti, compresa la attribuzione del
codice CER e lindicazione delle moddita di smaltimento/
recupero, per ciascun campione, escluso i materiali contenenti
amianto
terreno 1.00
SOMMANO...| cad 1.00 250.00 250.00
35/211 Rimozione di strati isolanti di qualunque natura, forma e
NP_05 dimensione, sia a parete che a pavimento. Compreso
I'abbassamento e I'accatastamento delle macerie nell'ambito del
cantiere; il carico e trasporto agli impianti di stoccaggio, di
recupero o adiscarica. Esclusi gli oneri di smatimento.
Piano sottotetto
intorno ai pilastri darinforzare 19.00 0.90 0.90 15.39
5.00 0.90 0.65 293
intorno ale travi darinforzare *(lung.=2.4+4.5+8) 14.90 0.50 7.45
(lung.=2+3.6+3.8+3.2) 12.60 1.00 12.60
SOMMANO...| m2 38.37 178 68.30
36/ 366 Esecuzione di fori, per ingresso di tubazioni dlinterno di
12.P06.A15. |fabbricati 0 manufatti di qualsiasi natura, eseguiti con l'uso di
030 carotatrice e relativa sigillatura, compreso la fornitura e la posa
di anelli passamuro e oneri per la sicurezza: fori per tubazioni
DN 100
carotaggi per aerazione vespaio verso str. 4 1.00
SOMMANO...| cad 1.00 67.42 67.42
371369 Abbattimento di aberi in condizioni di minima difficolta,
18.A65.A45. |esclusa l'estirpazione della ceppaia, compreso il trasporto del
005 materiale di risulta sezionato in luogo idoneo su indicazione
dellaD. L., per piante di dtezza inferiore a 15 m, senza ausilio
di dlevatore acestello.
abbattimento abero nel pressi S1-3 1.00
SOMMANO...| cad 1.00 26.90 26.90
OPERE IN CARPENTERIA METALLICA PER
CONSOLIDAMENTO PILASTRI (Cat 3)
38/35 Pulizia di superfici in calcestruzzo, intonaco, mattoni, mediante
01.A20.C30. |l'uso di idrolavatrice alimentata elettricamente, compreso tubi,
010 raccordi, ugelli, canne acqua, ecc., con la sola esclusione di
eventuali ponteggi Mediante eiezione ad alta pressione (fino a
250 atm) con idrolavatrice aimentata eettricamente di una
miscela combinata di acqua ed inerti si- licei selezionati, per
I'asportazione di ogni tipo di residuo superficiale incoerente,
anche su superfici in ferro
Piano interrato
Pilastri 30x40 (P33-34-35-40-2) *(lung.=0.3*2+0.4* 2) 5.00 1.40 3.73 26.11
Pilastro 35x35 (P36) * (lung.=0.35*4) 1.40 3.73 522
Piano terra
Pilastri 30x40 (P38-41-5) *(lung.=0.3* 2+0.4* 2) 3.00 1.40 3.16 13.27
A RIPORTARE 44.60 547149.98
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Num.ord. uni_té DIMENSIONI - IMPORTI
TARIEEA DESIGNAZIONE DEI LAVORI .dl Quantita —
misura | par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 44.60 547149.98
Pilastro 35x35 (P36) * (lung.=0.35*4) 1.40 3.16 4.42
Pilastro 30x40 (P8) * (lung.=0.3+0.4+0.3+0.4) 1.40 3.16 4.42
Piano sottotetto
Pilastri 30x30 (P44-45-22-21) *(lung.=0.3*4) 4.00 1.20 191 9.17
(P38-39-40-41-42-43-14) *(lung.=0.3*4) 7.00 1.20 3.75 31.50
(P32-33-34-35-36-37-13) *(lung.=0.3*4) 7.00 1.20 2.30 19.32
(P20-19-18-17-16-15) *(lung.=0.3*4) 6.00 1.20 3.20 23.04
SOMMANO...| 136.47 8.89 1'213.22
39/36 Carpenteria varia per piccoli lavori non di serie, come travi
01.A18.A25. |isolate, opere di rinforzo, passerelle pedondi, centine, archi,
010 capriatelle, pilastri composti, compresa la verniciatura ad una
ripresa antiruggine A lavorazione saldata
(incamiciaturain acciaio - beton plaqué)
Pilastri piano seminterrato
n. 5 pilastri 30x40 cm
angolari L60x6 (n.4 / pilastro) * (par.ug.=5*4) 20.00 3.73 5.42 404.33
calastrelli 250x60x6 (n.20 / pilastro) * (par.ug.=5* 20) 100.00 0.25 2.83 70.75
calastrelli 350x60x6 (n.20 / pilastro) * (par.ug.=5* 20) 100.00 0.35 2.83 99.05
piastre di base 200x189x10 - L = 812mm * (par.ug.=5*2) 10.00 0.81 30.53 247.29
piastre di base 200x200x10 - L = 312 mm * (par.ug.=5*2) 10.00 0.31 31.40 97.34
piastre di sommita 300x350x8 + 120x350x8
*(par.ug.=5*2)* (lung.=0.3+0.12) 10.00 0.42 0.35 62.80 92.32
piastre di sommita 120x250x8 + 300x250x8 * (par.ug.=2* 5)*
(lung.=0.12+0.3) 10.00 0.42 0.25 62.80 65.94
nervatura 8mm (n. 4/ pilastro) * (par.ug.=5*4)* (larg.=0.12/2) 20.00 0.22 0.06 62.80 16.58
n. 1 pilastro 35x35 cm
angolari L60x6 (n.4/ pilastro) * (par.ug.=1*4) 4.00 3.73 5.42 80.87
calastrelli 300x60x6 (n. 40 / pilastro) * (par.ug.=1*40) 40.00 0.30 2.83 33.96
piastre di base L200x189x10 - L = 762mm * (par.ug.=1*2) 2.00 0.76 30.53 46.41
piastre di base 200x200x10 - L = 362 mm * (par.ug.=1*2) 2.00 0.36 31.40 22.61
piastra di sommita 300x300x8 + 120x300x8
*(par.ug.=2*2)* (lung.=0.3+0.12) 4.00 0.42 0.30 62.80 31.65
nervatura8mm (n. 4/ pilastro) * (par.ug.=1*4)* (larg.=0.12/2) 4.00 0.22 0.06 62.80 3.32
Pilastri piano terra
n. 3 pilastri 30x40 cm
angolari L60x6 (n.4 / pilastro) * (par.ug.=3*4) 12.00 3.16 5.42 205.53
calastrelli 250x60x6 (n.20 / pilastro) * (par.ug.=3*20) 60.00 0.25 2.83 42.45
caastrelli 350x60x6 (n.20 / pilastro) * (par.ug.=3*20) 60.00 0.35 2.83 59.43
piastre di base 200x189x10 - L = 812mm * (par.ug.=3*2) 6.00 0.81 30.53 148.38
piastre di base 200x200x10 - L = 312 mm * (par.ug.=3*2) 6.00 0.31 31.40 58.40
piastre di sommita 300x350x8 + 120x350x8
*(par.ug.=3*2)* (lung.=0.3+0.12) 6.00 0.42 0.35 62.80 55.39
piastre di sommita 120x250x8 + 300x250x8 * (par.ug.=3* 2)*
(lung.=0.12+0.3) 6.00 0.42 0.30 62.80 47.48
nervature 8mm (n. 4/ pilastro) * (par.ug.=3*4)* (larg.=0.12/2) 12.00 0.22 0.06 62.80 9.95
n. 1 pilastro 35x35 cm
angolari L60x6 (n.4/ pilastro) * (par.ug.=1*4) 4.00 3.16 5.42 68.51
calastrelli 300x60x6 (n. 40/ pilastro) * (par.ug.=1*40) 40.00 0.30 2.83 33.96
piastre di base L200x189x10 - L = 762mm * (par.ug.=1*2) 2.00 0.76 30.53 46.41
piastre di base 200x200x10 - L 362 mm * (par.ug.=1*2) 2.00 0.36 31.40 22.61
piastra di sommita 300x300x8 + 120x300x8
*(par.ug.=1*4)* (lung.=0.3+0.12) 4.00 0.42 0.30 62.80 31.65
nervature 8mm (n. 4/ pilastro) * (par.ug.=1*4)* (larg.=0.12/2) 4.00 0.22 0.06 62.80 3.32
Pilastri piano sottotetto
Pilastri 30x30 (P44-45-22-21)
angolari L60x6 (n.4 / pilastro) * (par.ug.=4*4) 16.00 191 5.42 165.64
caastrelli 250x60x6 (n. 6 / pilastro) * (par.ug.=4* 6) 24.00 0.25 2.83 16.98
piastre di base L350x180x10 - L = 250mm * (par.ug.=4* 2) 8.00 0.25 41.61 83.22
piastre di base 200x200x10 - L = 250 mm * (par.ug.=4*2) 8.00 0.25 31.40 62.80
piastra di sommita 200x250x8 + 300x250x8
*(par.ug.=4*2)* (lung.=0.2+0.3) 8.00 0.50 0.25 62.80 62.80
piatto 700x250x8mm * (par.ug.=4* 2) 8.00 0.70 0.25 62.80 87.92
A RIPORTARE 2'625.25 55'363.20
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Num.ord. uni_té DIMENSIONI - IMPORTI
TARIEEA DESIGNAZIONE DEI LAVORI .dl Quantita —
misura | par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 2625.25 55'363.20
nervatura8mm (n. 2/ pilastro) * (par.ug.=4* 2)* (larg.=0.12/2) 8.00 0.22 0.06 62.80 6.63
Pilastri 30x30 (P38-39-40-41-42-43-14)
angolari L60x6 (n.4 / pilastro) * (par.ug.=7*4) 28.00 3.75 542 569.10
caastrelli 250x60x6 (n. 44 / pilastro) * (par.ug.=7* 44) 308.00 0.25 2.83 217.91
piastre di base L350x180x10 - L = 250 mm *(par.ug.=7*2) 14.00 0.25 41.61 145.64
piastre di base 200x200x10 - L = 250 mm * (par.ug.=7*2) 14.00 0.25 31.40 109.90
piastra di sommita 200x250x8 + 300x250x8
*(par.ug.=7*2)* (lung.=0.2+0.3) 14.00 0.50 0.25 62.80 109.90
piatto 700x250x8mm * (par.ug.=7*2) 14.00 0.70 0.25 62.80 153.86
nervatura8mm (n. 2/ pilastro) * (par.ug.=4* 2)* (larg.=0.12/2) 8.00 0.22 0.06 62.80 6.63
Pilastri 30x30 (P32-33-34-35-36-37-13)
angolari L60x6 (n.4 / pilastro) * (par.ug.=7*4) 28.00 2.30 5.42 349.05
calastrelli 250x60x6 (n. 7 / pilastro) * (par.ug.=7*7) 49.00 0.25 2.83 34.67
piastre di base L350x180x10 - L = 250 mm *(par.ug.=7*2) 14.00 0.25 41.61 145.64
piastre di base 200x200x10 - L = 250 mm * (par.ug.=7* 2) 14.00 0.25 31.40 109.90
piastradi sommita 200x250x8 + 300x250x8 * (par.ug.=7* 2)*
(lung.=0.2+0.3) 14.00 0.50 0.25 62.80 109.90
piatto 700x250x8mm * (par.ug.=7*2) 14.00 0.70 0.25 62.80 153.86
nervatura8mm (n. 2/ pilastro) * (par.ug.=4* 2)* (larg.=0.12/2) 8.00 0.22 0.06 62.80 6.63
Pilastri 30x30 (P20-19-18-17-16-15)
angolari L60x6 (n.4 / pilastro) * (par.ug.=6*4) 24.00 3.20 542 416.26
caastrelli 250x60x6 (n. 40 / pilastro) * (par.ug.=6* 40) 240.00 0.25 2.83 169.80
piastre di base L350x180x10 - L = 250 mm * (par.ug.=6*2) 12.00 0.25 41.61 124.83
piastre di base 200x200x10 - L = 250 mm * (par.ug.=6*2) 12.00 0.25 31.40 94.20
piastradi sommita 200x250x8 + 300x250x8 * (par.ug.=6* 2)*
(lung.=0.2+0.3) 12.00 0.50 0.25 62.80 94.20
piatto 700x250x8mm * (par.ug.=6* 2) 12.00 0.70 0.25 62.80 131.88
nervatura8mm (n. 2/ pilastro) * (par.ug.=4* 2)* (larg.=0.12/2) 8.00 0.22 0.06 62.80 6.63
SOMMANGO...| kg 5892.27 4.16 24'511.84
40/ 37 Posa in opera di piccoli profilati In ferro, in leghe leggere al
01.A18.A70. |cromo, aluminio o in ottone
005 Vedi voce n° 36 [kg 5 892.27] 5892.27
SOMMANGO...| kg 5892.27 4.09 24°099.38
41/ 38 Redlizzazione di ancoraggio strutturale di nuovi elementi
01.A05.E10. |portanti in cemento armato su murature e diaframmi murali
005 esistenti, consistente nell'esecuzione di  perforazione a
rotopercussione, con punte €licoidali con testa in widia o
materiali equivalenti, con un diametro sino a 40 mm per una
profondita pari a circa i 2/3 dello spessore della muratura
perforata, compresa |'accurata pulizia del foro con I'aspirazione
forzata della polvere e dei detriti della foratura eseguita, la
fornitura in opera di uno spezzone di barre in acciaio
certificato, ad aderenza migliorata fino a 20 mm di diametro e
per una lunghezza minima pari a cinquanta volte il diametro
del tondino utilizzato, secondo gli schemi di progetto; il
successivo inghisaggio € ottenuto mediante riempimento a
rifiuto del foro praticato per la sua intera lunghezza con
ancorante chimico ad iniezione a base di resina epossidica-
acrilata bicomponente certificato e l'introduzione del bolzone
metallico come da schema di progetto. Compresa ogni atra
opera accessoria. Per il primo ancoraggio eseguito
Ancoraggi al piede
Piano interrato (n. 16 /cad)
Pilastri 30x40 (P33-34-35-40-2) * (par.ug.=5* 1) 5.00 5.00
Pilastro 35x35 (P36) 1.00
Piano terra(n. 8/ cad)
Pilastri 30x40 (P38-41-5) * (par.ug.=3*1) 3.00 3.00
Pilastro 35x35 (P36) 1.00
Piano sottotetto (n. 8/ cad)
A RIPORTARE 10.00 103'974.42
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Num.ord. uni_té DIMENSIONI - IMPORTI
TARIEEA DESIGNAZIONE DEI LAVORI .dl Quantita —
misura | par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 10.00 103'974.42
Pilastri 30x30 (P44-45-22-21) * (par.ug.=4* 1) 4.00 4.00
(P38-39-40-41-42-43-14) *(par.ug.=7*1) 7.00 7.00
(P32-33-34-35-36-37-13) *(par.ug.=7*1) 7.00 7.00
(P20-19-18-17-16-15) *(par.ug.=6* 1) 6.00 6.00
Ancoraggi di testa
per le piastredi testa
Piano interrato (n. 8 /cad)
Pilastri 30x40 (P33-34-35-40-2) * (par.ug.=5* 1) 5.00 5.00
Pilastro 35x35 (P36) 1.00
Piano terra(n. 8/ cad)
Pilastri 30x40 (P38-41-5) *(par.ug.=3*1) 3.00 3.00
Pilastro 35x35 (P36) 1.00
Piano sottotetto (n. 16/ cad)
Pilastri 30x30 (P44-45-22-21) * (par.ug.=4* 1) 4.00 4.00
(P38-39-40-41-42-43-14) * (par.ug.=7* 1) 7.00 7.00
(P32-33-34-35-36-37-13) *(par.ug.=7* 1) 7.00 7.00
(P20-19-18-17-16-15) *(par.ug.=6* 1) 6.00 6.00
SOMMANO...| cad 68.00 31.39 213452
42739 Resdlizzazione di ancoraggio strutturale di nuovi elementi
01.A05.E10. |portanti in cemento armato su murature e diaframmi murali
010 esistenti, consistente nell'esecuzione di  perforazione a
rotopercussione, con punte €licoidali con testa in widia o
materiali equivaenti, con un diametro sino a 40 mm per una
profondita pari a circa i 2/3 dello spessore della muratura
perforata, compresa |'accurata pulizia del foro con I'aspirazione
forzata della polvere e dei detriti della foratura eseguita, 1a
fornitura in opera di uno spezzone di barre in acciaio
certificato, ad aderenza migliorata fino a 20 mm di diametro e
per una lunghezza minima pari a cinquanta volte il diametro
del tondino utilizzato, secondo gli schemi di progetto; il
successivo inghisaggio € ottenuto mediante riempimento a
rifiuto del foro praticato per la sua intera lunghezza con
ancorante chimico ad iniezione a base di resina epossidica-
acrilata bicomponente certificato e l'introduzione del bolzone
metallico come da schema di progetto. Compresa ogni atra
opera accessoria. Per ogni singolo ancoraggio eseguito
successivamente a primo
Ancoraggi al piede
Piano interrato (n. 16 /cad)
Pilastri 30x40 (P33-34-35-40-2) * (par.ug.=5* 16-5) 75.00 75.00
Pilastro 35x35 (P36) * (par.ug.=1* 16-1) 15.00 15.00
Piano terra(n. 8/ cad)
Pilastri 30x40 (P38-41-5) *(par.ug.=3*8-3) 21.00 21.00
Pilastro 35x35 (P36) * (par.ug.=1*8-1) 7.00 7.00
Piano sottotetto (n. 8/ cad)
Pilastri 30x30 (P44-45-22-21) * (par.ug.=4* 8-4) 28.00 28.00
(P38-39-40-41-42-43-14) *(par.ug.=7*8-7) 49.00 49.00
(P32-33-34-35-36-37-13) *(par.ug.=7*8-7) 49.00 49.00
(P20-19-18-17-16-15) *(par.ug.=6* 8-6) 42.00 42.00
Ancoraggi di testa
per le piastredi testa
Piano interrato (n. 8 /cad)
Pilastri 30x40 (P33-34-35-40-2) * (par.ug.=5*8-5) 35.00 35.00
Pilastro 35x35 (P36) * (par.ug.=1*8-1) 7.00 7.00
Piano terra(n. 8/ cad)
Pilastri 30x40 (P38-41-5) *(par.ug.=3*8-3) 21.00 21.00
Pilastro 35x35 (P36) * (par.ug.=1*8-1) 7.00 7.00
Piano sottotetto (n. 16 / cad)
Pilastri 30x30 (P44-45-22-21) * (par.ug.=4* 16-4) 60.00 60.00
A RIPORTARE 416.00 106108.94

COMMITTENTE: Comune di Cantalupa
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Num.Ord.
TARIFFA

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

unita
di
misura

DIMENSIONI

par.ug.

lung.

larg.

H/peso

Quantita

IMPORTI

unitario

TOTALE

RIPORTO

416.00

106108.94

43/ 40
01.A10.B70.
005

44/ 41
01.A10.B70.
010

45/ 42
01.A04.B15.
020

(P38-39-40-41-42-43-14) *(par.ug.=7*16-7)
(P32-33-34-35-36-37-13) * (par.ug.=7*16-7)
(P20-19-18-17-16-15) * (par.ug.=6* 16-6)

SOMMANO...

Intonaco per risanamento strutture in muratura e in cls
degradato eseguito con malta reoplastica e strutturale senza
ritiro resistente ai solfati, eseguito con apposita attrezzatura
impastatrice e spruzzatrice, per qualsiasi tipo di struttura sia
verticale che orizzontale Per una superficie di dmenom2 1 e
per uno spessore fino acm 2

Omogeneizzazione vuoti e ricoprimento beton-plaqué

spessore medio ricoprimento da faccia pilastro esistente = 20
mm

(ameno di 30 cm sommitali)

(incamiciaturain acciaio - beton plaqué)

Pilastri piano interrato
n. 5 pilastri 30x40 cm * (lung.=0.3+0.4+0.3+0.4)* (H/
pes0=3.73-0.3)

n. 1 pilastro 35x35 cm * (lung.=0.35+0.35+0.35+0.35)* (H/
peso=3.73-0.3)

Pilastri piano terra
n. 3 pilastri 30x40 cm * (lung.=0.3+0.4+0.3+0.4)* (H/
peso=3.16-0.3)

n. 1 pilastro 35x35 cm * (lung.=0.35+0.35+0.35+0.35)* (H/
peso=3.16-0.3)

Pilastri piano sottotetto
Pilastri 30x30 (P44-45-22-21) *(lung.=0.3+0.3+0.3+0.3)* (H/
peso=1.91-0.3)

Pilastri 30x30 (P38-39-40-41-42-43-14) *(lung.=0.3+0.3+0.3+
0.3)* (H/peso=3.75-0.3)

Pilastri 30x30 (P32-33-34-35-36-37-13) * (lung.=0.3+0.3+0.3+
0.3)* (H/peso=2.30-0.3)

Pilastri 30x30 (P20-19-18-17-16-15) *(lung.=0.3+0.3+0.3+
0.3)* (H/peso=3.20-0.3)

SOMMANO...

Intonaco per risanamento strutture in muratura e in cls
degradato eseguito con malta reoplastica e strutturale senza
ritiro resistente ai solfati, eseguito con apposita attrezzatura
impastatrice e spruzzatrice, per qualsiasi tipo di struttura sia
verticale che orizzontale Per ogni cmin piu' di spessore
spessore ulteriori 7mm

Vedi voce n° 40 [m?2 119.21]

SOMMANO...

Calcestruzzo per uso non strutturale confezionato a dosaggio
con cemento tipo 32,5 R in centrale di betonaggio, diametro
massimo nominale dell'aggregato 30 mm, fornito in cantiere.
Escluso il getto, la vibrazione, il ponteggio, la cassaforma ed il
ferro d'armatura; conteggiati a parte. Eseguito con 200 kg/m3
riempimento, da estradosso plinto a pavimentazione del piano
seminterrato

pilastri PA0-33-34-35-36-2

SOMMANO...

m?2

m?2

m3

105.00
105.00
90.00

5.00

1.00

3.00

1.00

4.00

7.00

7.00

6.00

6.00

1.40

1.40

1.40

1.40

1.20

1.20

1.20

120

0.69

343

343

2.86

2.86

161

3.45

2.00

2.90

0.70

0.70

105.00
105.00
90.00

716.00

24.01

4.80

12.01

4.00

7.73

28.98

16.80

20.88

119.21

83.45

83.45

2.90

2.90

25.96

64.30

26.84

71.94

18'587.36

7'665.20

2'239.80

208.63

A RIPORTARE

134'809.93”

COMMITTENTE: Comune di Cantalupa
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Num.ord unita DIMENSIONI IMPORTI
TARiFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI di Quantita
misura | par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 134809.93
46/ 43 Getto in opera di calcestruzzo cementizio eseguito a mano In
01.A04.C00. |strutturadi fondazione
005 Vedi voce n° 42 [m2 2.90] 2.90
SOMMANO...| m? 2.90 82.02 237.86
OPERE IN CARPENTERIA METALLICA PER
CONSOLIDAMENTO TRAVI (Cat 4)
47/ 46 Profilati dell'altezza di almeno cm 10 forniti con una ripresa di
01.A18.A30. |antiruggine In ferro adoppio T (putrelle)
005 collegamento pilastri pensilina ingresso
(putrella | PE160 - peso 15.8 kg/m) traPA2 e P8 3.55 15.80 56.09
consolidamento travi copertura
(putrelle UNP160 - peso 18.8 kg/m)
su due facce di ciascunatrave
T22-21 2.00 273 18.80 102.65
T20-21 2.00 4.73 18.80 177.85
T20-19 2.00 2.90 18.80 109.04
T19-18 2.00 240 18.80 90.24
T18-17 2.00 2.20 18.80 82.72
T17-16 2.00 3.75 18.80 141.00
T16-15 2.00 5.45 18.80 204.92
SOMMANGO...| kg 964.51 271 2'613.82
48/ 47 Posa in opera di profilati in ferro dell'altezza di almeno cm 10
01.A18.A40. |A doppio T
005 Vedi voce n° 46 [kg 964.51] 964.51
SOMMANGO...| kg 964.51 3.82 3684.43
49/ 48 Carpenteria varia per piccoli lavori non di serie, come travi
01.A18.A25. |isolate, opere di rinforzo, passerelle pedondi, centine, archi,
010 capriatelle, pilastri composti, compresa la verniciatura ad una
ripresa antiruggine A lavorazione saldata
mensole M per consolidamento travi
sostegno piano riazato
piastre ad L 300x300x8mm * (lung.=0.3+0.3) 9.00 0.60 0.30 62.80 101.74
contropiastre 300x300x8mm 9.00 0.30 0.30 62.80 50.87
nervature (s = 8mm) (n.2/mensola) *(par.ug.=2*9)*
(larg.=0.25/2) 18.00 0.25 0.13 62.80 36.74
sostegno piano copertura
piastre ad L 300x300x8mm * (lung.=0.3+0.3) 4.00 0.60 0.30 62.80 4522
contropiastre 300x300x8mm 4.00 0.30 0.30 62.80 22.61
nervature (s = 8mm) (n.2/mensola) *(par.ug.=2*4)*
(larg.=0.25/2) 8.00 0.25 0.13 62.80 16.33
piastre ad L 300x300x8mm * (lung.=0.3+0.3) 4.00 0.60 0.30 62.80 4522
nervature (s = 8mm) (n.2/mensola) *(par.ug.=2* 4)*
(larg.=0.25/2) 8.00 0.25 0.13 62.80 16.33
piastre per sostegno profilo |PE160 per PA2-P8
piastradi testa su profilo lato P8 300x400x10 0.30 0.40 78.50 9.42
nervaturas = 8mm * (larg.=0.14/2) 0.14 0.07 62.80 0.62
contropiastra lato P8 300x400x10 0.30 0.40 78.50 9.42
piastradi testa su profilo lato PA2 660x300x10 0.30 0.66 78.50 15.54
nervatura s = 8mm * (larg.=0.14/2) 0.14 0.07 62.80 0.62
contropiastra 660x300x10 0.30 0.66 78.50 1554
piastraad L 250+150x210x10 * (lung.=0.25+0.15) 2.00 0.40 0.21 78.50 13.19
piastraad L 90+150x210x10 *(lung.=0.9+0.15) 2.00 1.05 0.21 78.50 34.62
A RIPORTARE 434.03 141°346.04

COMMITTENTE: Comune di Cantalupa
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Num.ord unita DIMENSIONI IMPORTI
TARiFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI di Quantita
misura | par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 434.03 141'346.04
SOMMANO..., kg 434.03 4.16 1'805.56
50/ 49 Carpenteria varia per piccoli lavori non di serie, come travi
01.A18.A25. |isolate, opere di rinforzo, passerelle pedonali, centine, archi,
005 capriatelle, pilastri composti, compresa la verniciatura ad una
ripresa antiruggine A lavorazione chiodata o bullonata
controventi sottotetto e copertura
profili L80x80x8 accoppiati (peso totale 9.63+9.63 = 19.26 kg/
m)
Livello sottotetto
tra P44 e P45 2.00 3.50 19.26 134.82
imbottiture 12mm (ogni 50 cm) * (par.ug.=2*7) 14.00 0.10 0.08 94.20 10.55
nervature 12mm (dim. approssimata) 4.00 0.35 0.30 94.20 39.56
incrocio 12mm (dim. approssimata) 0.56 0.44 94.20 2321
tra P44 e P39 2.00 7.60 19.26 292.75
imbottiture * (par.ug.=2* 16) 32.00 0.10 0.08 94.20 24.12
nervature 12mm (dim. approssimata) 4.00 0.35 0.30 94.20 39.56
incrocio 12mm (dim. approssimata) 0.56 0.44 94.20 2321
traP39 e P40 2.00 4.80 19.26 184.90
imbottiture * (par.ug.=2* 10) 20.00 0.10 0.08 94.20 15.07
nervature 12mm (dim. approssimata) 4.00 0.35 0.30 94.20 39.56
incrocio 12mm (dim. approssimata) 0.56 0.44 94.20 2321
traP38 e P32 2.00 5.60 19.26 215.71
imbottiture * (par.ug.=2* 11) 22.00 0.10 0.08 94.20 16.58
nervature 12mm (dim. approssimata) 4.00 0.35 0.30 94.20 39.56
incrocio 12mm (dim. approssimata) 0.56 0.44 94.20 2321
traP34 e P35 2.00 4.00 19.26 154.08
imbottiture * (par.ug.=2* 8) 16.00 0.10 0.08 94.20 12.06
nervature 12mm (dim. approssimata) 4.00 0.35 0.30 94.20 39.56
incrocio 12mm (dim. approssimata) 0.56 0.44 94.20 2321
traP42 e P43 2.00 5.75 19.26 221.49
imbottiture * (par.ug.=2* 12) 24.00 0.10 0.08 94.20 18.09
nervature 12mm (dim. approssimata) 4.00 0.35 0.30 94.20 39.56
incrocio 12mm (dim. approssimata) 0.56 0.44 94.20 2321
traP37 e P13 2.00 5.00 19.26 192.60
imbottiture * (par.ug.=2* 10) 20.00 0.10 0.08 94.20 15.07
nervature 12mm (dim. approssimata) 4.00 0.35 0.30 94.20 39.56
incrocio 12mm (dim. approssimata) 0.56 0.44 94.20 2321
Livello copertura
+15% per compensazione inclinazione profili
traT40-41 e P35 115 5.60 19.26 124.03
imbottiture 12mm (ogni 50 cm) 12.00 0.10 0.08 94.20 9.04
nervature 12mm (dim. approssimata) 2.00 0.35 0.30 94.20 19.78
traP34 e P41 115 5.40 19.26 119.60
imbottiture 12mm (ogni 50 cm) 12.00 0.10 0.08 94.20 9.04
nervature 12mm (dim. approssimata) 2.00 0.35 0.30 94.20 19.78
incrocio 12mm (dim. approssimata) 0.80 0.70 94.20 52.75
traP43 e P13 115 5.90 19.26 130.68
imbottiture 12mm (ogni 50 cm) 12.00 0.10 0.08 94.20 9.04
nervature 12mm (dim. approssimata) 2.00 0.35 0.30 94.20 19.78
traP37 e P14 1.15 5.45 19.26 120.71
imbottiture 12mm (ogni 50 cm) 12.00 0.10 0.08 94.20 9.04
nervature 12mm (dim. approssimata) 2.00 0.35 0.30 94.20 19.78
incrocio 12mm (dim. approssimata) 0.80 0.70 94.20 52.75
SOMMANGO...| kg 2'663.08 4.67 12'436.58
51/50 Posa in opera di piccali profilati In ferro, in leghe leggere a
01.A18.A70. |cromo, alluminio o in ottone
A RIPORTARE 155'588.18

COMMITTENTE: Comune di Cantalupa
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Num.Ord.
TARIFFA

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

unita
di
misura

DIMENSIONI

par.ug.

lung.

larg.

H/peso

Quantita

IMPORTI

unitario TOTALE

RIPORTO

155'588.18

005

52/51
01.A18.G00.
005

53/52
01.A05.E10.
005

54/53
01.A05.E10.
010

Vedi voce n° 48 [kg 434.03]
Vedi voce n° 49 [kg 2 663.08]

SOMMANO...

Zincatura a caldo eseguita secondo le norme uni 5744/66 con
esclusione di alluminio nel bagno di fusione Di piccali profilati
in ferro (atezza non superiore acm 10) serramenti metalici di
qualunque forma o dimensione, intelaiature, ringhiere, cancelli,
recinzioni, cornicioni, grigliati, minuterie metalliche etc.

Vedi voce n° 46 [kg 964.51]

Vedi voce n° 48 [kg 434.03]

Vedi voce n° 49 [kg 2 663.08]

SOMMANO...

Resalizzazione di ancoraggio strutturale di nuovi elementi
portanti in cemento armato su murature e diaframmi murali
esistenti, consistente nell'esecuzione di  perforazione a
rotopercussione, con punte elicoidali con testa in widia o
materiali equivalenti, con un diametro sino a 40 mm per una
profondita pari a circa i 2/3 dello spessore della muratura
perforata, compresa |'accurata pulizia del foro con I'aspirazione
forzata della polvere e dei detriti della foratura eseguita, 1a
fornitura in opera di uno spezzone di barre in acciaio
certificato, ad aderenza migliorata fino a 20 mm di diametro e
per una lunghezza minima pari a cinquanta volte il diametro
del tondino utilizzato, secondo gli schemi di progetto; il
successivo inghisaggio € ottenuto mediante riempimento a
rifiuto del foro praticato per la sua intera lunghezza con
ancorante chimico ad iniezione a base di resina epossidica-
acrilata bicomponente certificato e I'introduzione del bolzone
metallico come da schema di progetto. Compresa ogni atra
opera accessoria. Per il primo ancoraggio eseguito
Fissaggio piastre

mensole M
sostegno piano riazato (n. 4 / cad) * (par.ug.=9* 1)
sostegno piano copertura (n. 4/ cad) * (par.ug.=6* 1)

piastre per sostegno profilo |PE160 per PA2-P8
lato PA2
lato P8

SOMMANO...

Resdlizzazione di ancoraggio strutturale di nuovi elementi
portanti in cemento armato su murature e diaframmi murali
esistenti, consistente nell'esecuzione di  perforazione a
rotopercussione, con punte €licoidali con testa in widia o
materiali equivalenti, con un diametro sino a 40 mm per una
profondita pari a circa i 2/3 dello spessore della muratura
perforata, compresa |'accurata pulizia del foro con I'aspirazione
forzata della polvere e dei detriti della foratura eseguita, la
fornitura in opera di uno spezzone di barre in acciaio
certificato, ad aderenza migliorata fino a 20 mm di diametro e
per una lunghezza minima pari a cinquanta volte il diametro
del tondino utilizzato, secondo gli schemi di progetto; il
successivo inghisaggio € ottenuto mediante riempimento a
rifiuto del foro praticato per la sua intera lunghezza con
ancorante chimico ad iniezione a base di resina epossidica-
acrilata bicomponente certificato e l'introduzione del bolzone
metallico come da schema di progetto. Compresa ogni atra
opera accessoria. Per ogni singolo ancoraggio eseguito
successivamente al primo

Fissaggio piastre

kg

kg

9.00
6.00

2'663.08

434.03

3'097.11

4'061.62

964.51
434.03
2'663.08

9.00
6.00

1.00
1.00

17.00

4.09 12'667.18

123 4995.79

31.39 533.63

A RIPORTARE

173'784.78

COMMITTENTE: Comune di Cantalupa
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Num.ord unita DIMENSIONI IMPORTI
TARiFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI di Quantita
misura | par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 173'784.78
mensole M
sostegno piano riazato (n. 4/ cad) * (par.ug.=9*4-9) 27.00 27.00
sostegno piano copertura (n. 4/ cad) * (par.ug.=6* 4-6) 18.00 18.00
piastre per sostegno profilo |PE160 per PA2-P8
lato PA2 *(par.ug.=8.00-1) 7.00 7.00
lato P8 * (par.ug.=4.00-1) 3.00 3.00
SOMMANO...| cad 55.00 25.96 1'427.80
55/210 Protezione di manufatti metallici e similari realizzata mediante
01.A20.F95. |trattamenti ripetuti a base di vernici intumescenti di tipo
005 approvato e certificato per la classe REI 120, applicate a
pennello od a spruzzo sul supporto preventivamente trattato
con primer, compresa ogni opera accessoria A tre o piu' riprese
distanziate nel tempo, in misuranon inferiore a 2 kg/m?
consolidamento travi copertura
(putrelle UNP160 - contorno esposto 0.386 m2/m)
solo lato interno esposto
T22-21 2.73 0.39 1.06
T20-21 473 0.39 184
T20-19 2.90 0.39 113
T19-18 240 0.39 0.94
T18-17 2.20 0.39 0.86
T17-16 3.75 0.39 1.46
T16-15 5.45 0.39 2.13
mensole M per consolidamento travi
sostegno piano rialzato
piastre ad L 300x300x8mm * (lung.=0.3+0.3) 9.00 0.60 0.30 1.62
contropiastre 300x300x8mm 9.00 0.30 0.30 0.81
nervature (s = 8mm) (n.2/mensola) due facce * (par.ug.=2* 9*
2)*(larg.=0.25/2) 36.00 0.25 0.13 117
sostegno piano copertura
piastre ad L 300x300x8mm * (lung.=0.3+0.3) 4.00 0.60 0.30 0.72
contropiastre 300x300x8mm 4.00 0.30 0.30 0.36
nervature (s = 8mm) (n.2/mensola) due facce * (par.ug.=2* 4*
2)*(larg.=0.25/2) 16.00 0.25 0.13 0.52
piastre ad L 300x300x8mm * (lung.=0.3+0.3) 4.00 0.60 0.30 0.72
nervature (s = 8mm) (n.2/mensola) due facce * (par.ug.=2* 4*
2)*(larg.=0.25/2) 16.00 0.25 0.13 0.52
controventi sottotetto e copertura
profili L80x80x8 accoppiati (contorno 0.311*2 = 0.622 m2/m)
Livello sottotetto
tra P44 e P45 2.00 3.50 0.62 4.34
nervature 12mm (dim. approssimata) * (par.ug.=2*4) 8.00 0.35 0.30 0.84
incrocio 12mm (dim. approssimata) 0.56 0.44 0.25
traP44 e P39 2.00 7.60 0.62 9.42
nervature 12mm (dim. approssimata) * (par.ug.=2*4) 8.00 0.35 0.30 0.84
incrocio 12mm (dim. approssimata) 0.56 0.44 0.25
tra P39 e P40 2.00 4.80 0.62 5.95
nervature 12mm (dim. approssimata) * (par.ug.=2*4) 8.00 0.35 0.30 0.84
incrocio 12mm (dim. approssimata) 0.56 0.44 0.25
traP38 e P32 2.00 5.60 0.62 6.94
nervature 12mm (dim. approssimata) * (par.ug.=2*4) 8.00 0.35 0.30 0.84
incrocio 12mm (dim. approssimata) 0.56 0.44 0.25
traP34 e P35 2.00 4.00 0.62 4.96
nervature 12mm (dim. approssimata) * (par.ug.=2*4) 8.00 0.35 0.30 0.84
incrocio 12mm (dim. approssimata) 0.56 0.44 0.25
traP42 e P43 2.00 5.75 0.62 7.13
A RIPORTARE 60.05 175'212.58
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Num.ord. uni_té DIMENSIONI - IMPORTI
TARIEEA DESIGNAZIONE DEI LAVORI .dl Quantita —
misura | par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 60.05 175'212.58
nervature 12mm (dim. approssimata) * (par.ug.=2*4) 8.00 0.35 0.30 0.84
incrocio 12mm (dim. approssimata) 0.56 0.44 0.25
traP37 e P13 2.00 5.00 0.62 6.20
nervature 12mm (dim. approssimata) * (par.ug.=2*4) 8.00 0.35 0.30 0.84
incrocio 12mm (dim. approssimata) 0.56 0.44 0.25
Livello copertura
+15% per compensazione inclinazione profili
traT40-41 e P35 115 5.60 0.62 3.99
nervature 12mm (dim. approssimata) * (par.ug.=2*2) 4.00 0.35 0.30 0.42
traP34 e P41 115 5.40 0.62 3.85
nervature 12mm (dim. approssimata) * (par.ug.=2*2) 4.00 0.35 0.30 0.42
incrocio 12mm (dim. approssimata) 0.80 0.70 0.56
traP43 e P13 115 5.90 0.62 421
nervature 12mm (dim. approssimata) * (par.ug.=2*2) 4.00 0.35 0.30 0.42
traP37 e P14 115 5.45 0.62 3.89
nervature 12mm (dim. approssimata) * (par.ug.=2*2) 4.00 0.35 0.30 0.42
incrocio 12mm (dim. approssimata) 0.80 0.70 0.56
SOMMANO... m?2 87.17 24.37 2'124.33
OPERE IN CARPENTERIA METALLICA PER
PIASTRE SETTI ANTISISMICI (Cat 5)
56 / 206 Carpenteria varia per piccoli lavori non di serie, come travi
01.A18.A25. |isolate, opere di rinforzo, passerelle pedonali, centine, archi,
010 capriatelle, pilastri composti, compresa la verniciatura ad una
ripresa antiruggine A lavorazione saldata
piastre di collegamento setto-solaio, spessore = 20mm, ad ogni
livello di solaio
S1-1 2.00 1.20 0.24| 157.00 90.43
S1-2 2.00 2.50 0.24| 157.00 188.40
S1-3
elemento A1 0.83 0.30 78.50 19.55
0.63 0.24 78.50 11.87
nervatura* (larg.=0.2/2) 0.20 0.10 78.50 157
elemento A2 *(lung.=0.37+0.4) 0.77 0.16 78.50 9.67
nervatura* (larg.=0.15/2) 0.15 0.08 78.50 0.94
elemento A3 0.83 0.30 78.50 19.55
0.50 0.24 78.50 9.42
nervatura* (larg.=0.2/2) 0.20 0.10 78.50 157
elemento A4 *(lung.=0.27+0.37) 0.64 0.16 78.50 8.04
nervatura* (larg.=0.15/2) 0.15 0.08 78.50 0.94
S1-4 2.00 2.00 0.24| 157.00 150.72
S15
elemento A1 2.00 0.68 0.30 78.50 32.03
2.00 0.63 0.24 78.50 23.74
nervatura* (larg.=0.2/2) 2.00 0.20 0.10 78.50 3.14
elemento A2 *(lung.=0.4+0.37) 2.00 0.77 0.16 78.50 19.34
nervatura* (larg.=0.15/2) 2.00 0.15 0.08 78.50 1.88
S1-6
*(par.ug.=2*2) 4.00 1.20 0.24| 157.00 180.86
ganci d24mm, L = 0.65m / cad
S1-1 *(par.ug.=2*2) 4.00 0.65 3.55 9.23
S1-2 *(par.ug.=3*2) 6.00 0.65 355 13.85
S1-4 *(par.ug.=3*2) 6.00 0.65 355 13.85
S1-6
*(par.ug.=2*2*2) 8.00 0.65 3.55 18.46
SOMMANO..., kg 829.05 4.16 3'448.85
571207 Posa in opera di piccoli profilati In ferro, in leghe leggere al
A RIPORTARE 180°785.76
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Num.Ord.
TARIFFA

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

unita
di
misura

DIMENSIONI

par.ug.

lung. larg.

H/peso

Quantita

IMPORTI

unitario

TOTALE

RIPORTO

180°785.76

005

58/ 208
01.A05.E10.
005

59/ 209
01.A05.E10.
010

60/ 212
01.A18.G00.
005

01.A18.A70.

cromo, alluminio o in ottone
Vedi voce n° 206 [kg 829.05]

SOMMANO...

Realizzazione di ancoraggio strutturale di nuovi elementi
portanti in cemento armato su murature e diaframmi murali
esistenti, consistente nell'esecuzione di perforazione a
rotopercussione, con punte €licoidali con testa in widia o
materiali equivalenti, con un diametro sino a 40 mm per una
profondita pari a circa i 2/3 dello spessore della muratura
perforata, compresa |'accurata pulizia del foro con I'aspirazione
forzata della polvere e dei detriti della foratura eseguita, la
fornitura in opera di uno spezzone di barre in acciaio
certificato, ad aderenza migliorata fino a 20 mm di diametro e
per una lunghezza minima pari a cinquanta volte il diametro
del tondino utilizzato, secondo gli schemi di progetto; il
successivo inghisaggio € ottenuto mediante riempimento a
rifiuto del foro praticato per la sua intera lunghezza con
ancorante chimico ad iniezione a base di resina epossidica-
acrilata bicomponente certificato e l'introduzione del bolzone
metallico come da schema di progetto. Compresa ogni atra
opera accessoria. Per il primo ancoraggio eseguito
S1-1 *(par.ug.=2*1)

S1-2 *(par.ug.=2*1)

S1-3 *(par.ug.=2*1)

S1-4 *(par.ug.=2*1)

S1-5 *(par.ug.=2*1)

S1-6 *(par.ug.=2*1)

SOMMANO...

Redizzazione di ancoraggio strutturae di nuovi elementi
portanti in cemento armato su murature e diaframmi murali
esistenti, consistente nell'esecuzione di  perforazione a
rotopercussione, con punte elicoidali con testa in widia o
materiali equivalenti, con un diametro sino a 40 mm per una
profondita pari a circa i 2/3 dello spessore della muratura
perforata, compresa |'accurata pulizia del foro con I'aspirazione
forzata della polvere e dei detriti della foratura eseguita, la
fornitura in opera di uno spezzone di barre in acciaio
certificato, ad aderenza migliorata fino a 20 mm di diametro e
per una lunghezza minima pari a cinquanta volte il diametro
del tondino utilizzato, secondo gli schemi di progetto; il
successivo inghisaggio € ottenuto mediante riempimento a
rifiuto del foro praticato per la sua intera lunghezza con
ancorante chimico ad iniezione a base di resina epossidica-
acrilata bicomponente certificato e l'introduzione del bolzone
metallico come da schema di progetto. Compresa ogni atra
opera accessoria Per ogni singolo ancoraggio eseguito
successivamente al primo

Sl1-1 *(par.ug.=2*10-2)

S1-2 *(par.ug.=2*20-2)

S1-3 *(par.ug.=8+8+8-2)

S1-4 *(par.ug.=2* 16-2)

S1-5 *(par.ug.=6+8+8-2)

S1-6 *(par.ug.=2*2*10-2)

SOMMANO...

Zincatura a caldo eseguita secondo le norme uni 5744/66 con
esclusione di alluminio nel bagno di fusione Di piccali profilati
in ferro (atezza non superiore acm 10) serramenti metalici di
qualunque forma o dimensione, intelaiature, ringhiere, cancelli,
recinzioni, cornicioni, grigliati, minuterie metalliche etc.

Vedi voce n° 206 [kg 829.05]

kg

2.00
2.00
2.00
2.00
2.00
2.00

18.00
38.00
22.00
30.00
20.00
38.00

829.05

829.05

2.00
2.00
2.00
2.00
2.00
2.00

12.00

18.00
38.00
22.00
30.00
20.00
38.00

166.00

829.05

4.09

31.39

25.96

3'390.81

4309.36

376.68

A RIPORTARE

829.05

188'862.61
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Num.ord. uni_té DIMENSIONI - IMPORTI
TARIEEA DESIGNAZIONE DEI LAVORI .dl Quantita —
misura | par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 829.05 188'862.61
SOMMANO..., kg 829.05 123 1019.73
OPERE IN C.A. PER CONSOLIDAMENTO TRAVI E
NUOVI PILASTRI (Cat 6)
61/ 196 Pulizia di superfici in calcestruzzo, intonaco, mattoni, mediante
01.A20.C30. |l'uso di idrolavatrice alimentata elettricamente, compreso tubi,
010 raccordi, ugelli, canne acqua, ecc., con la sola esclusione di
eventuali ponteggi Mediante eiezione ad alta pressione (fino a
250 atm) con idrolavatrice alimentata eettricamente di una
miscela combinata di acqua ed inerti si- licei selezionati, per
I'asportazione di ogni tipo di residuo superficiae incoerente,
anche su superfici in ferro
Piano sottotetto
T122 240 0.30 0.72
T121 4.50 0.30 135
T120 2.70 0.30 0.81
T119 2.30 0.30 0.69
T118 1.90 0.30 0.57
T117 3.00 0.30 0.90
T103 2.00 0.30 0.60
T143 3.60 0.30 1.08
T146 3.80 0.30 114
T148 3.10 0.30 0.93
SOMMANO..., m? 8.79 8.89 78.14
62/197 Resalizzazione di ancoraggio strutturale di nuovi elementi
01.A05.E10. |portanti in cemento armato su murature e diaframmi murali
005 esistenti, consistente nell'esecuzione di  perforazione a
rotopercussione, con punte elicoidali con testa in widia o
materiali equivalenti, con un diametro sino a 40 mm per una
profondita pari a circa i 2/3 dello spessore della muratura
perforata, compresa |'accurata pulizia del foro con I'aspirazione
forzata della polvere e dei detriti della foratura eseguita, 1a
fornitura in opera di uno spezzone di barre in acciaio
certificato, ad aderenza migliorata fino a 20 mm di diametro e
per una lunghezza minima pari a cinquanta volte il diametro
del tondino utilizzato, secondo gli schemi di progetto; il
successivo inghisaggio € ottenuto mediante riempimento a
rifiuto del foro praticato per la sua intera lunghezza con
ancorante chimico ad iniezione a base di resina epossidica-
acrilata bicomponente certificato e I'introduzione del bolzone
metallico come da schema di progetto. Compresa ogni atra
opera accessoria. Per il primo ancoraggio eseguito
Piano sottotetto (n. 4 ancoraggio a metro), primo ancoraggio
T122 1.00
T121 1.00
T120 1.00
T119 1.00
T118 1.00
T117 1.00
T103 1.00
T143 1.00
T146 1.00
T148 1.00
Intervento ringrosso PA2 - inghisaggio su muro aterra (primo
ancoraggio) 1.00
Intervento ringrosso PA2 - inghisaggio su pil. esistente (primo
ancoraggio) 1.00
Risvolto muro intercapedine nel pressi del nuovo setto S1-1 1.00
Ricostruzione muro intercapedine nel pressi del nuovo setto
S1-6 (ancoraggi sui due lati del muro esistente) * (par.ug.=2* 1) 2.00 2.00
A RIPORTARE 15.00 189'960.48
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Num.ord. uni_té DIMENSIONI - IMPORTI
TARIEEA DESIGNAZIONE DEI LAVORI .dl Quantita —
misura | par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 15.00 189'960.48
SOMMANO...| cad 15.00 31.39 470.85
63/198 Resdlizzazione di ancoraggio strutturale di nuovi elementi
01.A05.E10. |portanti in cemento armato su murature e diaframmi murali
010 esistenti, consistente nell'esecuzione di  perforazione a
rotopercussione, con punte €licoidali con testa in widia o
materiali equivaenti, con un diametro sino a 40 mm per una
profondita pari a circa i 2/3 dello spessore della muratura
perforata, compresa |'accurata pulizia del foro con I'aspirazione
forzata della polvere e dei detriti della foratura eseguita, 1a
fornitura in opera di uno spezzone di barre in acciaio
certificato, ad aderenza migliorata fino a 20 mm di diametro e
per una lunghezza minima pari a cinquanta volte il diametro
del tondino utilizzato, secondo gli schemi di progetto; il
successivo inghisaggio € ottenuto mediante riempimento a
rifiuto del foro praticato per la sua intera lunghezza con
ancorante chimico ad iniezione a base di resina epossidica-
acrilata bicomponente certificato e l'introduzione del bolzone
metallico come da schema di progetto. Compresa ogni atra
opera accessoria. Per ogni singolo ancoraggio eseguito
successivamente a primo
Piano sottotetto (n. 4 ancoraggio a metro), ancoraggi
successivi
T122 *(par.ug.=10-1) 9.00 9.00
T121 *(par.ug.=18-1) 17.00 17.00
T120 *(par.ug.=10-1) 9.00 9.00
T119 *(par.ug.=10-1) 9.00 9.00
T118 *(par.ug.=8-1) 7.00 7.00
T117 *(par.ug.=12-1) 11.00 11.00
T103 *(par.ug.=8-1) 7.00 7.00
T143 *(par.ug.=14-1) 13.00 13.00
T146 *(par.ug.=16-1) 15.00 15.00
T148 *(par.ug.=12-1) 11.00 11.00
Intervento ringrosso PA2 - inghisaggio su muro aterra
(ancoraggio successivo) 7.00
Intervento ringrosso PA2 - inghisaggio su pil. esistente
(ancoraggio successivo) 19.00
Risvolto muro intercapedine nel pressi del nuovo setto S1-1 (n.
4 ancoraggi al metro circa) * (par.ug.=14-1) 13.00 13.00
Ricostruzione muro intercapedine nel pressi del nuovo setto
S1-6 *(par.ug.=2* (14-1)) 26.00 26.00
SOMMANO...| cad 173.00 25.96 4'491.08
64 /199 Casserature per strutture in cemento armato, semplice o
01.A04.HOO. |precompresso, a sezione ridotta quali solette, traversi etc.,
005 compreso il puntelamento ed il disarmo misurando
esclusivamente lo sviluppo delle parti a contatto del getti In
legname di qualunque forma
(misurate da estradosso solaio)
Piano sottotetto
T122 2.00 240 0.32 154
T121 2.00 4.50 0.32 2.88
T120 2.00 2.70 0.32 1.73
T119 2.00 2.30 0.32 147
T118 2.00 1.90 0.32 122
T117 2.00 3.00 0.32 1.92
T103 2.00 2.00 0.24 0.96
T143 2.00 3.60 0.24 173
T146 2.00 3.80 0.24 1.82
T148 2.00 3.10 0.24 1.49
Intervento ringrosso PA2 * (lung.=0.3+0.3+0.3) 0.90 3.00 2.70
A RIPORTARE 19.46 194'922.41
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Num.ord. uni_té DIMENSIONI - IMPORTI
TARIEEA DESIGNAZIONE DEI LAVORI .dl Quantita —
misura | par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 19.46 194'922.41
Ricostruzione soletta intercapedine nei pressi del nuovo setto
S1-6 5.85 5.85
SOMMANO...| nm? 2531 43.37 1'097.69
65/ 200 Casseratura per il contenimento dei getti per opere quali muri,
01.A04.H30. |pilastri, archi, volte, parapetti, cordoli, sottofondi, caldane,
005 compreso il puntellamento e il disamo, misurando
esclusivamente lo sviluppo delle parti a contatto del getti In
legname di qualunque forma
Risvolto muro intercapedine nel pressi del nuovo setto S1-1 2.00 0.70 2.20 3.08
Ricostruzione muro intercapedine nei pressi del nuovo setto
S1-6 *(lung.=4.5+4.3+4+4.2) 17.00 2.20 37.40
Ricostruzione plinto pennoni lato ingresso sc. primaria*
(lung.=3.6+1.6+3.6+1.6) 10.40 0.50 520
SOMMANO...| nm? 45.68 30.30 1'384.10
66/ 201 Acciao per calcestruzzo armato ordinario, laminato a caldo,
01.A04.F10. |classe tecnica B450C, saldabile ad alta duttilita, in accordo ala
005 UNI EN 10080 e conforme d D.M. 14/01/2008, disposto in
opera secondo gli schemi di esecuzione del progettista
strutturista, compreso gli oneri per la sagomatura, la legatura e
le eventuali sadature per giunzioni e lo sfrido In barre ad
aderenza migliorata ottenute nei diametri da6 mm a50 mm
Piano sottotetto (n. 4 d16mm corr.)
T122 4.00 240 1.58 15.17
T121 4.00 4.50 1.58 28.44
T120 4.00 2.70 1.58 17.06
T119 4.00 2.30 1.58 14.54
T118 4.00 1.90 1.58 12.01
T117 4.00 3.00 158 18.96
T103 4.00 2.00 1.58 12.64
T143 4.00 3.60 1.58 22.75
T146 4.00 3.80 1.58 24.02
T148 4.00 3.10 1.58 19.59
Intervento ringrosso PA2 - armatura verticale (spezzoni
orizzontali gia compresi nella voce degli ancoraggi) 8.00 3.00 1.58 37.92
staffe d8/1200mm 31.00 134 0.40 16.62
Risvolto muro intercapedine nel pressi del nuovo setto S1-1
(verticali) * (par.ug.=4+4) 8.00 220 1.58 27.81
(orizzontali) * (par.ug.=7+7) 14.00 0.70 0.62 6.08
Ricostruzione muro intercapedine nei pressi del nuovo setto
S1-6
(verticali) 70.00 2.20 1.58 243.32
(orizzontali) * (par.ug.=7+7)* (lung.=4.3+4.5) 14.00 8.80 0.62 76.38
Ricostruzione soletta intercapedine nei pressi del nuovo setto
S1-6 (doppiarete d8/15/15, peso 5.37 kg/m2, sfrido 15%) 2.00 5.85 1.15 5.37 72.25
Ricostruzione plinto pennoni lato ingresso sc. primaria (stimato
60 kg/mc) *(lung.=3.6*1.6*0.5) 2.88 60.00 172.80
SOMMANGO...| kg 838.36 1.35 1'131.79
67/ 202 Getto in operadi betoncino reoplastico senzaritiro, resistente ai
01.A04.C50. |solfati, eseguito con apposita attrezzatura impastatrice e
010 spruzzatrice, con funzione di risanamento e consolidamento di
strutture degradate, lesionate o pericolanti, tipo travi, solette,
pilastri, muri etc. incluso il costo del materiale, esclusa
I'eventuale casseratura Per interventi tipo incamiciatura di
pilastri, sostegno e rafforzamento strutture etc.
Piano sottotetto
T122 240 0.30 0.16 0.12
A RIPORTARE 0.12 198'535.99
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Num.ord unita DIMENSIONI IMPORTI
TARiFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI di Quantita
misura | par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 0.12 198'535.99
T121 4.50 0.30 0.16 0.22
T120 2.70 0.30 0.16 0.13
T119 2.30 0.30 0.16 0.11
T118 1.90 0.30 0.16 0.09
T117 3.00 0.30 0.16 0.14
T103 2.00 0.30 0.08 0.05
T143 3.60 0.30 0.08 0.09
T146 3.80 0.30 0.08 0.09
T148 3.10 0.30 0.08 0.07
SOMMANO...| m? 111 292881 3250.98
68/ 203 Calcestruzzo a prestazione garantita, in accordo alla UNI EN
01.A04.B32. |206-1, con Classe di consistenza a getto S4, Dmax aggregati
005 32 mm, Cl 0.4, per strutture di elevazione (pilastri, travi, solai
in latero-cemento e a soletta piena, corpi scaa e nuclel
ascensore); fornitura a pié d'opera, escluso ogni atro onere:
al'esterno di edifici, esposte direttamente all'azione della
pioggia, in Classe di esposizione ambientale XC4 (UNI
11104). Classe di resistenzaa compressione minima C32/40
Intervento ringrosso PA2 0.30 0.30 3.00 0.27
Risvalto muro intercapedine nel pressi del nuovo setto S1-1 0.70 0.20 220 0.31
Ricostruzione muro intercapedine nel pressi del nuovo setto
S1-6 *(lung.=4.0+4.5) 8.50 0.30 2.20 5.61
Ricostruzione soletta intercapedine nei pressi del nuovo setto
S1-6 8.38 0.20 1.68
Ricostruzione plinto pennoni lato ingresso sc. primaria 3.60 1.60 0.50 2.88
SOMMANO...| m? 10.75 117.28 1'260.76
69/ 204 Getto in opera di calcestruzzo cementizio preconfezionato
01.A04.C30. |eseguito con pompa compreso il nolo della stessa In strutture
015 armate
Vedi voce n° 203 [m? 10.75] 10.75
SOMMANO...[ m? 10.75 25.20 270.90
70/ 205 Vibratura mediante vibratore ad immersione, compreso il
01.A04.E00. [compenso per la maggiore quantital di materide impiegato,
005 noleggio vibratore e consumo energia elettrica o combustibile
Di calcestruzzo cementizio armato
Vedi voce n° 204 [m? 10.75] 10.75
SOMMANO..., m? 10.75 855 91.91
711367 Posa in opera di profilati in ferro dell'altezza di almeno cm 10
01.A18.A40. |A doppio T
005 Pasa pennoni 2.00 5.00 15.00 150.00
SOMMANO..., kg 150.00 3.82 573.00
OPERE IN C.A. PER COSTRUZIONE DI SETTI
ANTISISMICI (Cat 7)
72154 Calcestruzzo per uso non strutturale confezionato a dosaggio
01.A04.B15. |con cemento tipo 32,5 R in centrale di betonaggio, diametro
020 massimo nominale dell'aggregato 30 mm, fornito in cantiere.
Escluso il getto, la vibrazione, il ponteggio, la cassaforma ed il
ferro d'armatura; conteggiati a parte. Eseguito con 200 kg/m3
magrone di pulizia
S1-1 320 1.70 0.10 0.54
S1-2eSl1-3 14.52 0.10 145
S1-4 3.60 1.70 0.10 0.61
A RIPORTARE 2.60 203'983.54
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Num.ord. uni_té DIMENSIONI - IMPORTI
TARIEFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI di Quantita
misura | par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 2.60 203'983.54
S1-5 320 1.70 0.10 054
S1-6 10.03 0.10 1.00
SOMMANO...| m? 414 71.94 297.83
73155 Casserature per strutture in conglomerato cementizio semplice
01.A04.H10. |od armato quali muri di sostegno,muri di controripa e simili,
005 compreso il puntellamento ed il disarmo, misurando
esclusivamente lo sviluppo delle pareti a contatto dei getti In
legname di qualunque forma
per plinti di fondazione
S1-1 *(lung.=2.8+1.5+2.8) 7.10 1.00 7.10
S1-2 e S1-3 *(lung.=3.4+1.5+1.6+4.05) 10.55 1.20 12.66
S1-4 *(lung.=1.5+3.4) 4.90 1.00 4.90
S1-5 *(lung.=3+1.5+3) 7.50 1.00 7.50
S1-6 *(lung.=1.5+3.4+3.4+1.5) 9.80 1.00 9.80
SOMMANO...| nm? 41.96 31.48 1'320.90
74156 Calcestruzzo a prestazione garantita, in accordo alla UNI EN
01.A04.B20. |206-1, per strutture di fondazione (plinti, cordali, pdi, travi
020 rovesce, paratie, platee) e muri interrati a contatto con terreni
non aggressivi, classe di esposizione ambientale xc2 (UNI
11104), classe di consistenza al getto S4, Dmax aggregati 32
mm, Cl 0.4; fornitura a pié d'opera, escluso ogni altro onere:
per plinti con altezza < 1.5 m, platee di fondazione e muri di
spessore < 80 cm. Classe di resistenza a compressione minima
C32/40
per plinti di fondazione
S11 2.80 1.50 1.00 4.20
S1-2eS1-3 12.37 1.20 14.84
S1-4 3.40 1.50 1.00 5.10
S1-5 3.00 1.50 1.00 4.50
S1-6 7.95 1.00 7.95
SOMMANO...| m? 36.59 114.28 418151
75157 Casseratura per il contenimento dei getti per opere quali muri,
01.A04.H30. |pilastri, archi, volte, parapetti, cordoli, sottofondi, caldane,
010 compreso il puntellamento e il disarmo, misurando
esclusivamente lo sviluppo delle parti a contatto del getti In
legname di qualunque forma, ma adatto per getti da lasciare
grezzi in vista
per setti in elevazione
compresa armatura contro il fabbricato, per contenimento
spintein fase di getto
S1-1 *(lung.=1.2+0.25+1.2+0.25) 2.90 6.77 19.63
S1-2 e S1-3 *(lung.=2+0.25+2+0.25+2+0.25+2+0.25) 9.00 4.47 40.23
S1-4 *(lung.=2+0.25+2+0.25) 4.50 6.77 30.47
S1-5 *(lung.=2+0.25+2+0.25) 4.50 6.77 30.47
S1-6 *(lung.=0.25+1.5+1.5+0.25+1.25+1.25) 6.00 6.77 40.62
SOMMANO...| e 161.42 3131 5054.06
76158 Fornitura franco cantiere di matrici decorative usa e getta in
NP_04 polistirolo, tipo modello Marcato della Prewi o equivalenti, per
getti in calcestruzzo facciavista del nuovi setti antisismici, nelle
superfici indicate in progetto, con disegno a scelta della D.L.
previa campionaturadi dmeno tre varianti
posa matrici decorativein polistirolo
partein elevazione dei setti (dal livello p.f. piano rialzato),
esclusi fianchi da 25 cm di spessore
S1-1 1.20 3.40 4.08
S1-2eSl1-3 2.00 3.40 6.80
S1-3 *(lung.=2+2) 4.00 3.40 13.60
A RIPORTARE 24.48 214'837.84
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Num.ord. uni_té DIMENSIONI - IMPORTI
TARIEEA DESIGNAZIONE DEI LAVORI .dl Quantita —
misura | par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 24.48 214'837.84
S1-4 2.00 3.40 6.80
S1-5 *(lung.=2+2) 4.00 3.40 13.60
S1-6 *(lung.=1.5+1.5) 3.00 3.40 10.20
SOMMANO...| m2 55.08 43.31 2'385.51
77159 Resalizzazione di isolamento termico a cappotto con lastre di
03.A07.A02. |qualsiasi dimensione e spessore, compreso il carico, lo scarico,
005 il trasporto e deposito a qualsias piano del fabbricato. Sono
compresi inoltre gli oneri relativi a incollaggio /o tassellatura
e sagomatura dei pannelli, compreso ogni dtro onere
necessario per dare l'opera finita a perfetta regola d'arte.
(esclusala fornitura dell'isolante) Su superfici interne verticali
Vedi voce n° 58 [m2 55.08] 55.08
SOMMANO...| m? 55.08 24.93 1'373.14
78160 Calcestruzzo a prestazione garantita, in accordo alla UNI EN
01.A04.B32. |206-1, con Classe di consistenza a getto S4, Dmax aggregati
005 32 mm, Cl 0.4, per strutture di elevazione (pilastri, travi, solai
in latero-cemento e a soletta piena, corpi scaa e nucle
ascensore); fornitura a pie d'opera, escluso ogni atro onere:
al'esterno di edifici, espoge direttamente all'azione della
pioggia, in Classe di esposizione ambientale XC4 (UNI
11104). Classe di resistenza a compressione minima C32/40
per setti in elevazione
con maggiorazione +10% per maggiori quantita per uso matrici
decorative
S1-1 1.10 1.20 0.25 6.77 223
S1-2 e S1-3 *(par.ug.=2*1.1) 2.20 2.00 0.25 4.47 4.92
S14 110 2.00 0.25 6.77 3.72
S1-5 1.10 2.00 0.25 6.77 3.72
S1-6 *(lung.=1.5*0.25+1.25* 0.25) 1.10 0.69 6.77 5.14
SOMMANO...| m? 19.73 117.28 2'313.93
79/61 Acciaio per cacestruzzo armato ordinario, laminato a caldo,
01.A04.F10. |classe tecnica B450C, saldabile ad alta duttilita, in accordo ala
005 UNI EN 10080 e conforme ad D.M. 14/01/2008, disposto in
opera secondo gli schemi di esecuzione del progettista
strutturista, compreso gli oneri per la sagomatura, la legatura e
le eventuali saldature per giunzioni e lo sfrido In barre ad
aderenza migliorata ottenute nei diametri da 6 mm a50 mm
fondazioni (stimate 100 kg/mc)
Vedi voce n° 56 [m? 36.59] 100.00] 3'659.00
setti in elevazione (stimati 250 kg/mc)
S1-1 2.03 250.00 507.50
S1-2eS1-3 4.47 250.000 1°117.50
S14 3.39 250.00 847.50
S1-5 3.39 250.00 847.50
S1-6 4.67 250.00f 1'167.50
SOMMANGO...| kg 8'146.50 1.35 10'997.78
80/ 62 Rete metallica dettrosaldata in acciaio B450A e B450C per
01.A04.F70. |armature di calcestruzzo cementizio, lavaorata e tagliata a
010 misura, posta in operaln tondino da4 a 12 mm di diametro
maglia 15x15 diametro 8mm, peso 5.3 kg/mq
plinto setto S1-1 2.00 4.20 5.30 4452
plinto setto S1-23 2.00 12.36 5.30 131.02
plinto setto S1-4 2.00 5.10 5.30 54.06
plinto setto S1-5 2.00 450 5.30 47.70
plinto setto S1-6 2.00 7.95 5.30 84.27
SOMMANGO...| kg 361.57 1.28 462.81
A RIPORTARE 232'371.01
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Num.ord uni_té DIMENSIONI _ IMPORTI
TARiFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI .dl Quantita —
misura | par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 232'371.01
81/63 Getto in opera di calcestruzzo cementizio preconfezionato
01.A04.C30. |eseguito con pompa compreso il nolo della stessa In strutture
015 armate
Vedi voce n° 54 [m? 4.14] 4.14
Vedi voce n° 56 [m3 36.59) 36.59
Vedi voce n° 60 [m? 19.73] 19.73
SOMMANO...| m? 60.46 25.20 1'523.59
82/64 Vibratura mediante vibratore ad immersione, compreso il
01.A04.E00. |compenso per la maggiore quantita di materidle impiegato,
005 noleggio vibratore e consumo energia elettrica 0 combustibile
Di calcestruzzo cementizio armato
Vedi voce n° 63 [m? 60.46] 60.46
Vedi voce n° 54 [m?3 4.14] -4.14
Sommano positivi...[ m3 60.46
Sommano negativi...| m?3 -4.14
SOMMANO...| m? 56.32 8.55 481.54
83/360 Impermesabilizzazione a vista di coperture piane, a volta,
01.A09.B70. |inclinate previa imprimitura della superficie con primer
005 bituminoso in fase sol vente Con successiva applicazione di due
membrane prefabbricate elastoplastomeriche, certificateici - te,
armate con tessuto non tessuto di poliestere da filo continuo,
dello spessore di mm 4 e flessibilita' afreddo - 20 °C , di cui la
prima normale e la seconda autoprotetta con scaglie di ardesia
per ripristini sui cornicioni a seguito inserimento setti
S1-1 2.00 1.00 2.00
S1-6 2.00 1.00 2.00
SOMMANO...| e 4.00 22.86 91.44]
FONDAZIONI SPECIALI (Cat 8)
84/44 PERFORAZIONE MICROPALI SUBVERTICALI AD
25.A04.A55. INCAMICIATURA PARZIALE. Sola perforazione di
020 micropai con andamento verticale od inclinato entro 20 dalla
verticale, con I'onere eventuale del rivestimento del perforo
eseguito mediante perforazione a rotazione o rotopercussione,
in materie di qualsiasi natura, compresa roccia da mina ecc.
compreso |' alontanamento del materiale di risulta, I'eventuae
ripopolazione e intr. di strati molto aperti o fessure beanti
DIAMETRO ESTERNO MM 200/240. Vedi sopra.
Esecuzione tratto per raggiungimento quota di calcolo della
testa pali apartire dal piano campagna (profondita > 1m)
setto S1-1 4.00 250 10.00
setto S1-4 8.00 250 20.00
setto S1-5 6.00 2.50 15.00
SOMMANO...] m 45.00 4353 1'958.85
85/45 Esecuzione di micropdi eseguita mediante trivellazione con
01.A03.B50. |specidi attrezzature attraverso terreni di qualsiasi natura e
020 consistenza compresa la iniezione cementizia fino ad un
massimo di due volte il volume teorico, esclusa la fornitura
dell'armatura tubolare da valutarsi a parte Del diametro di mm
200-220
S1-1 *(H/peso=8+0.7) 2.00 8.70 17.40
(H/peso=6+0.7) 2.00 6.70 13.40
S1-2 e S1-3 *(H/peso=8+2.1) 16.00 10.10 161.60
(H/peso=6+2.1) 1.00 8.10 8.10
A RIPORTARE 200.50 236'426.43
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Num.ord. uni_té DIMENSIONI - IMPORTI
TARIEEA DESIGNAZIONE DEI LAVORI .dl Quantita —
misura | par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 200.50 236'426.43
S1-4 *(H/peso=8+0.7) 7.00 8.70 60.90
(H/peso=6+0.7) 1.00 6.70 6.70
S1-5 *(H/peso=8+0.7) 6.00 8.70 52.20
S1-6 12.00 6.70 80.40
SOMMANO...[ m 400.70 117.74 47°178.42
86/213 Fornitura e posa in opera di armatura tubolare, costituita da
01.A03.B80. |tubi opportunamente finestrati e valvolati per permettere
005 I'esecuzione di iniezioni cementizie controllate, compreso
taglio, filettatura, sfridi, etc. In acciaio
tubolari 139.7mm, sp. 5.6mm (18.5 kg/m)
S1-1 2.00 8.70 18.50 321.90
2.00 6.70 18.50 247.90
S1-2eSl1-3 16.00 10.10 1850 27989.60
1.00 8.10 18.50 149.85
S1-4 7.00 8.70 1850 1'126.65
1.00 6.70 18.50 123.95
S15 6.00 8.70 18.50 965.70
S1-6 12.00 6.70 18.50| 1'487.40
tubolare per raggiungimento quota di calcolo dellatesta pai a
partire dal piano campagna (profondita> 1m) 250 18.50 46.25
SOMMANGO...| kg 7°459.20 157 11'710.94
871214 Acciao per calcestruzzo armato ordinario, laminato a caldo,
01.A04.F10. |classe tecnica B450C, saldabile ad alta duttilita, in accordo ala
005 UNI EN 10080 e conforme a D.M. 14/01/2008, disposto in
opera secondo gli schemi di esecuzione del progettista
strutturista, compreso gli oneri per la sagomatura, la legatura e
le eventuali saldature per giunzioni e lo sfrido In barre ad
aderenza migliorata ottenute nei diametri da6 mm a50 mm
spezzoni per maniglie micropali, 16 spezzoni x palo diametro
16mm
S1-1 *(par.ug.=4* 16) 64.00 0.80 1.58 80.90
S1-23 *(par.ug.=17* 16) 272.00 0.80 1.58 343.81
S1-4 *(par.ug.=8* 16) 128.00 0.80 1.58 161.79
S1-5 *(par.ug.=6* 16) 96.00 0.80 1.58 121.34
S1-6 *(par.ug.=12*16) 192.00 0.80 1.58 242.69
SOMMANGO...| kg 950.53 1.35 1'283.22
88/ 215 Carpenteria varia per piccoli lavori non di serie, come travi
01.A18.A25. |isolate, opere di rinforzo, passerelle pedondi, centine, archi,
010 capriatelle, pilastri composti, compresa la verniciatura ad una
ripresa antiruggine A lavorazione saldata
per maniglie sui micropali (n. 4/ cad)
S1-1 *(par.ug.=4*4) 16.00 0.60 1.58 15.17
S1-2 e S1-3 *(par.ug.=4*17) 68.00 0.60 1.58 64.46
S1-4 *(par.ug.=4*8) 32.00 0.60 1.58 30.34
S1-5 *(par.ug.=4*6) 24.00 0.60 158 22.75
S1-6 *(par.ug.=4*12) 48.00 0.60 1.58 45.50
SOMMANGO...| kg 178.22 4.16 741.40
ADEGUAMENTO GIUNTI (Cat 9)
89/102 Formazione o adeguamento di giunto strutturale mediante
NP_01 taglio di superfici di qualsiasi materidle con seghe dettriche,
dettroidrauliche 0 con motore a scoppio o pulegge e cavi
elicoidali diamantati per la creazione di giunti strutturali,
compresi la pulizia, le eventudi opere di protezione e
puntellamento, la ripresa degli intonaci, la protezione, la
sigillatura e/o impermeabilizzazione del giunto ed ogni atro
A RIPORTARE 297°340.41
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Num.Ord.
TARIFFA

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

unita
di
misura

DIMENSIONI

par.ug.

lung. larg.

H/peso

IMPORTI

Quantita

unitario

TOTALE

RIPORTO

297°340.41

90/ 103
NP_02

91/ 405
01.A18.B90.
010

92/ 105
02.P96.285.0
10

onere, fornitura e magistero per dare il lavoro finito a regola
darte. superfici verticali: profondita di taglio da 300 a 400 mm
traP15 e P3b (str. 2) - taglio lato P15

traP15 e P3b (str. 2) - taglio lato P3b

traP25 e P22 (str. 4) - taglio lato P25

traP25 e P22 (str. 4) - taglio lato P22

traP24 e P19 (str. 4) - taglio lato P24

traP24 e P19 (str. 4) - taglio lato P19

traP23 e P13 (str. 4) - taglio lato P23

traP23 e P13 (str. 4) - taglio lato P13

SOMMANO...

Formazione o adeguamento di giunto strutturale mediante
taglio di superfici di qualsiasi materide con seghe dettriche,
elettroidrauliche o con motore a scoppio 0 pulegge e cavi
elicoidali diamantati per la creszione di giunti strutturali,
compresi la pulizia, le eventuali opere di protezione e
puntellamento, la ripresa degli intonaci, la protezione, la
sigillatura e/lo impermesabilizzazione del giunto ed ogni atro
onere, fornitura e magistero per dare il lavoro finito a regola
darte. superfici orizzontdi: profondita di taglio da 200 a 300
mm

Solaio piano terra

traP10 e P12

traP12 e P13

traP13 e P15

Solaio piano sottotetto
traP10 e P12
traP12 e P13
traP13 e P15

traP25 e P23
traP23 e P12

SOMMANO...

Opere in lamiera metallica liscia, ondulata, striata ed
operataanche montata su telaio, per sportelli, portine,
rivestimenti, foderature,pannelli e simili, comprese eventuali
cerniere ed accessori di asscurazione e chiusura In lega leggera
a cromo-aluminio

profilo coprigiunto a soffitto, peso stimato 2 kg/m
Vedi voce n® 103 [m 53.30]

SOMMANO...

MIGLIORAMENTO ANTIRIBALTAMENTO
TAMPONATURE (Cat 10)

Messa in sicurezza dal ribatamento fuori piano di tavolati in
muratura mediante applicazione di rete preformata in materiale
composito fibrorinforzato GFRP ( Glass Fiber Reinforced
Polymer) , costituita da fibre di vetro AR (Alcalino Resistente)
impregnate con resina termoindurente. Sono compresi:
I'applicazione di malta strutturale di spessore fino a 20 mm e
con modulo elastico compatibile con il substrato, con finitura a
frattazzo, la fornitura e posa di connettori a fiocco con sviluppo
complessivo finoa 1,5 m a m? e quantaltro occorre per dareil
lavoro finito. Sono esclusi I'eventuale rimozione dell'intonaco
esistente, il lavaggio e la pulitura della superficie muraria e
qualsiasi dtra opera di preparazione del supporto o materide
non specificati. Applicazione su un lato della parete. .
Piano sottotetto

sfrido 15% per parti inclinate

kg

3.16
3.16
3.16
3.16
3.16
3.16
3.16
3.16

7.90
2.40
8.80

7.90
240
8.80

9.80
5.30

2.00

3.16
3.16
3.16
3.16
3.16
3.16
3.16
3.16

25.28

7.90
2.40
8.80

7.90
240
8.80

9.80
5.30

53.30

106.60

106.60

212.14

59.16

6.50

57362.90

3153.23

692.90

A RIPORTARE

306'549.44
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Num.Ord.
TARIFFA

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

unita
di
misura

DIMENSIONI

par.ug.

lung.

larg.

H/peso

Quantita

IMPORTI

unitario TOTALE

RIPORTO

306'549.44

93/ 106
02.P96.280.0
20

94/104
02.P96.255.0
20

da P14 aP15 (h media 4m))
da P15 a P16 (parte) (h media)
daP16 aP19 (h media)
daP19 aP20

da P20 aP21 (parte) (h media)
daP21 aP22

SOMMANO...

Consolidamento di muratura mediante placcaggio sulle due
facce del muro con superfici gia preparate (da calcolarsi a parte
la demolizione dellintonaco, la pulitura e l'eventuale cauto
lavaggio degli elementi murari), mediante applicazione di rete
preformata in materiale composito fibrorinforzato GFRP (Glass
Fiber Reinforced Polymer) costituita da fibra di vetro AR
(Alcalino Resistente) e resina termoindurente di tipo
epossidico. Sono inoltre compresi: I'esecuzione di perfori
passanti in numero da 2 a4 d m? e lafornitura ed inserimento
di connettori idonei aventi lunghezza opportuna in relazione
alo spessore murario; I'applicazione di intonaco strutturale di
spessore fino a 1,5 cm, con idonea resistenza a compressione e
modulo elastico compatibile, con finitura a frattazzo (da
contabilizzare una volta per le due facce) per pareti di spessore:
oltrecm 25 e non oltre cm 60

Piano terra (lato interno ed esterno)

daP1 a P25 * (H/peso=3.1+0.24)

adedurre superf. finestrate * (lung.=2* (5.22)+1.7+0.7+0.7)
daP12 (str. 4) aP16 *(H/peso=3.1+0.24)

adedurre superf. finestrate * (lung.=1.09+0.8+1.4+0.63+0.63+
0.8+0.8)

daP10 aP7 * (H/peso=3.1+0.24)

adedurre superf. finestrate

daP5 a Pl *(H/peso=3.1+0.24)
adedurre superf. finestrate * (lung.=2* (4.22)+1.2)

Piano sottotetto

sfrido 15% per parti inclinate

daP1 a P25 (h media 2.68m)

da P12 (str. 4) aP22 (h media 2.22m)

Sommano positivi...
Sommano negativi...

SOMMANO...

ANTISFONDELLAMENTO SOLAI (Cat 11)

Messa in sicurezza di solai in laterocemento dal fenomeno di
"sfondellamento” mediante rete preformata in materide
composito fibrorinforzato GFRP (Glass Fiber Reinforced
Polymer), costituita da fibra di vetro AR (Alcalino Resistente)
e resina termoindurente di tipo epossidico. Sono compresi
I'esecuzione di perfori ed il fissaggio dei connettori metallici ad
espansione di dimensione idonea con tassello idoneo, in
numero di 4 ad m? e |' ancoraggio, se necessario, dle pareti
parallele al¢orditura del travetti, con fissaggio angolare di
interasse massmo 100 cm, conteggiato in misura del 13%
rispetto alla superficie totale. Capacita di sostegno delle parti in
distacco fino a 60 kg/m2. Sono esclusi I'eventuale sollevamento,
la spicconatura e la rimozione delle parti in fase di distacco e
qualsiasi dtro materiale o lavorazione non espressamente
indicati: per rete applicata "sotto intonaco" compresa la
fornitura e posa in opera di intonaco di fondo, spessore
massimo mm 15, premiscelato a base di calce e cemento e
successivafinitura afrattazzo

Piano interrato

m?2

m?2
m?2

m?2

115
115
115
115
115
115

115
115

6.00
2.65
7.60
3.00
2.70
2.70

28.50
13.54
20.55

6.15
11.95
5.22
1.10
15.85
9.64

28.50
2.40

4.00
2.55
293
3.30
2.48
1.66

334
157
334

157
3.34
157
1.00
334
157

2.68
222

27.60
7.77
25.61
11.39
7.70
515

85.22

95.19
-21.26
68.64

-9.66
39.91
-8.20
-1.10
52.94
-15.13

87.84
6.13

350.65
-55.35

295.30

102.55 8739.31

145.10 42'848.03

A RIPORTARE

358'136.78

COMMITTENTE: Comune di Cantalupa



pag. 30

Num.ord unita DIMENSIONI IMPORTI
TARiFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI di Quantita
misura | par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 358'136.78
refettorio 99.25 99.25
disimpegno 40.90 40.90
locale ludico 169.70 169.70
Piano terra
aulal 44.20 44.20
aula2 43.95 43.95
aula3 43.50 43.50
aulad 43.65 43.65
corridoio 1 73.15 73.15
corridoio 2 e spogliatoio 126.20 126.20
sala insegnanti 29.10 29.10
aulas 44.00 44.00
SOMMANO..., m? 757.60 93.73 71°009.85
RICOSTRUZIONE PAVIMENTAZIONI (Cat 13)
95/ 69 Calcestruzzo a prestazione garantita, in accordo alla UNI EN
01.A04.B30. |206-1, con Classe di consistenza a getto S4, Dmax aggregati
005 32 mm, Cl 0.4, per strutture di elevazione (pilastri, travi, solai
in latero-cemento e a soletta piena, corpi scaa e nuclel
ascensore); fornitura a pie d'opera, escluso ogni atro onere:
al'interno di edifici in Classe di esposizione ambientale XC1
(UNI 11104). Classe di resistenza a compressione minima
C25/30
Livellointerrato
locale ludico (astrisce armate di spessore 6 cm)
Vedi voce n° 21 [m3 2.70] 2.70
altri locali del livello interrato: soletta armata diffusa (gpessore
4.cm)
refettorio 99.25 0.04 3.97
disimpegno 40.90 0.04 164
antiwc *(lung.=1.78+3.8+6.1) 11.68 0.04 0.47
wc 4.00 1.90 0.04 0.30
SOMMANO...| m? 9.08 98.96 898.56
96/ 70 Sovrapprezzo calcestruzzo per passaggio in classe di
01.A04.B99. |consistenza S5 (superfluida)
005 Vedi voce n° 69 [m3 9.08] 9.08
SOMMANO..., m? 9.08 3.00 27.24
97/71 Getto in opera di calcestruzzo cementizio preconfezionato
01.A04.C30. |eseguito con pompa compreso il nolo della stessa In strutture
015 armate
Vedi voce n° 69 [m3 9.08] 9.08
SOMMANO..., m? 9.08 25.20 228.82
98/ 72 Rete metallica dettrosaldata in acciaio B450A e B450C per
01.A04.F70. |armature di calcestruzzo cementizio, lavaorata e taglista a
010 misura, postain operaln tondino da4 a 12 mm di diametro
Livellointerrato: entro nuova soletta armata diffusa
rete d5mm/20/20 (peso 1.59 kg/m2)
refettorio 99.25 1.59 157.81
disimpegno 40.90 159 65.03
antiwc *(lung.=1.78+3.8+6.1) 11.68 1.59 18.57
wc 4.00 1.90 1.59 12.08
SOMMANGO...| kg 253.49 1.28 324.47
A RIPORTARE 430°625.72
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Num.ord. uni_té DIMENSIONI - IMPORTI
TARIEEA DESIGNAZIONE DEI LAVORI .dl Quantita —
misura | par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 430°625.72
99/73 Acciao per calcestruzzo armato ordinario, laminato a caldo,
01.A04.F10. |classe tecnica B450C, saldabile ad alta duttilita, in accordo alla
005 UNI EN 10080 e conforme ad D.M. 14/01/2008, disposto in
opera secondo gli schemi di esecuzione del progettista
strutturista, compreso gli oneri per la sagomatura, la legatura e
le eventuali saldature per giunzioni e lo sfrido In barre ad
aderenza migliorata ottenute nei diametri da 6 mm a50 mm
Livello interrato, per strisce in localeludico (n. 2d12mm
correnti)
(lung.=6.75+3.15+4.15+6.70+2.5+12.20+8.50+10.1) 2.00 54.05 0.89 96.21
spezzoni inghisati entro i pilastri o muri controterra
su P35 6.00 0.80 0.89 4.27
su P36 8.00 0.80 0.89 5.70
su P37 8.00 0.80 0.89 5.70
su P13 2.00 0.80 0.89 142
su P30 6.00 0.80 0.89 4.27
su P4 2.00 0.80 0.89 142
su P7 4.00 0.80 0.89 2.85
su P31 6.00 0.80 0.89 4.27
su P9 2.00 0.80 0.89 142
sumuro traP31 e P7 2.00 0.80 0.89 142
SU MUro Verso vespaio * (par.ug.=2+2+2) 6.00 0.80 0.89 4.27
SOMMANGO...| kg 133.22 1.35 179.85
100/ 74 Redlizzazione di ancoraggio strutturale di nuovi elementi
01.A05.E10. |portanti in cemento armato su murature e diaframmi murali
005 esistenti, consistente nell'esecuzione di  perforazione a
rotopercussione, con punte elicoidali con testa in widia o
materiali equivalenti, con un diametro sino a 40 mm per una
profondita pari a circa i 2/3 dello spessore della muratura
perforata, compresa |'accurata pulizia del foro con I'aspirazione
forzata della polvere e dei detriti della foratura eseguita, la
fornitura in opera di uno spezzone di barre in acciaio
certificato, ad aderenza migliorata fino a 20 mm di diametro e
per una lunghezza minima pari a cinquanta volte il diametro
del tondino utilizzato, secondo gli schemi di progetto; il
successivo inghisaggio € ottenuto mediante riempimento a
rifiuto del foro praticato per la sua intera lunghezza con
ancorante chimico ad iniezione a base di resina epossidica-
acrilata bicomponente certificato e l'introduzione del bolzone
metallico come da schema di progetto. Compresa ogni atra
opera accessoria. Per il primo ancoraggio eseguito
Livello interrato, per strisce in localeludico (n. 2d12mm
correnti)
spezzoni inghisati entro i pilastri o muri controterra
primo ancoraggio
su P35 1.00
su P36 1.00
su P37 1.00
su P13 1.00
su P30 1.00
su P4 1.00
suP7 1.00
su P31 1.00
su P9 1.00
sumuro traP31 e P7 1.00
SU MUro Verso vespaio 3.00
Livellointerrato, per ancoraggio nuovaretee.s. a pilastri
esistenti
P38 1.00
P39 1.00
P40 1.00
P33 1.00
P34 1.00
P35 1.00
A RIPORTARE 19.00 430°805.57
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Num.ord. uni_té DIMENSIONI - IMPORTI
TARIEEA DESIGNAZIONE DEI LAVORI .dl Quantita —
misura | par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 19.00 430°805.57
P20b 1.00
SOMMANO...| cad 20.00 31.39 627.80
101/75 Resalizzazione di ancoraggio strutturale di nuovi elementi
01.A05.E10. |portanti in cemento armato su murature e diaframmi murali
010 esistenti, consistente nell'esecuzione di  perforazione a
rotopercussione, con punte elicoidali con testa in widia o
materiali equivalenti, con un diametro sino a 40 mm per una
profondita pari a circa i 2/3 dello spessore della muratura
perforata, compresa |'accurata pulizia del foro con I'aspirazione
forzata della polvere e dei detriti della foratura eseguita, 1a
fornitura in opera di uno spezzone di barre in acciaio
certificato, ad aderenza migliorata fino a 20 mm di diametro e
per una lunghezza minima pari a cinquanta volte il diametro
del tondino utilizzato, secondo gli schemi di progetto; il
successivo inghisaggio € ottenuto mediante riempimento a
rifiuto del foro praticato per la sua intera lunghezza con
ancorante chimico ad iniezione a base di resina epossidica-
acrilata bicomponente certificato e I'introduzione del bolzone
metallico come da schema di progetto. Compresa ogni atra
opera accessoria. Per ogni singolo ancoraggio eseguito
successivamente a primo
Livelointerrato, per strisce in locale ludico (n. 2d12mm
correnti)
spezzoni inghisati entro i pilastri o muri controterra
ancoraggi successivi
su P35 *(par.ug.=6-1) 5.00 5.00
su P36 *(par.ug.=8-1) 7.00 7.00
su P37 *(par.ug.=8-1) 7.00 7.00
su P13 *(par.ug.=2-1) 1.00 1.00
su P30 *(par.ug.=6-1) 5.00 5.00
su P4 *(par.ug.=2-1) 1.00 1.00
su P7 *(par.ug.=4-1) 3.00 3.00
su P31 *(par.ug.=6-1) 5.00 5.00
su P9 *(par.ug.=2-1) 1.00 1.00
su muro tra P31 e P7 * (par.ug.=2-1) 1.00 1.00
SU MUro Verso vespaio 3.00
Livellointerrato, per ancoraggio nuovaretee.s. a pilastri
esistenti
P38 *(par.ug.=2-1) 1.00 1.00
P39 *(par.ug.=8-1) 7.00 7.00
P40 * (par.ug.=8-1) 7.00 7.00
P33 *(par.ug.=2-1) 1.00 1.00
P34 *(par.ug.=4-1) 3.00 3.00
P35 * (par.ug.=2-1) 1.00 1.00
P20b * (par.ug.=2-1) 1.00 1.00
SOMMANO...| cad 60.00 25.96 1'557.60
102/ 76 Sottofondo per pavimenti di spessore fino a cm 15 Formato con
01.A11.A40. |calcestruzzo cementizio avente resi-stenza caratteristica di kg/
005 cm? di 150, per ogni cm di spessore e per superfici di dmeno
m? 0,20
Spessore medio stimato 6 cm
Vedi voce n° 18 [m? 676.93] 6.00] 4061.58
adedurre 2 cm nei locdli liv. interrato con spessore medio 4 cm
refettorio 99.25 2.00 -198.50
disimpegno 40.90 2.00 -81.80
antiwc *(lung.=1.78+3.8+6.1) 11.68 2.00 -23.36
wc 4.00 1.90 2.00 -15.20
Piano interrato locale ludico (spessore medio ricostruzione 4
cm circa, a strisce)
(lung.=6.75+3.15+4.15+6.70+2.5+12.20+8.50+10.1) 54.05 4.00 216.20
A RIPORTARE 3958.92 432°990.97
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Num.Ord.
TARIFFA

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

unita
di
misura

DIMENSIONI

par.ug.

lung.

larg.

H/peso

Quantita

IMPORTI

unitario

TOTALE

RIPORTO

3958.92

432°990.97

103/ 77
16.P01.A15.
020

104/78
01.P07.B45.0
05

105/ 79
01.A12.B75.
005

106/ 80
01.P07.B48.0
05

107/81
01.A12.B60.

Sommano positivi...
Sommano negativi...

SOMMANO...

Pavimento a spolvero di quarzo sferoidale, in ragione di kg./
mg. 2,00 di quarzo eseguito a massetto fresco su fresco con
calcestruzzo Rck 250/425 spessore 3 cm. su soletta in cemento
armato con frattazzatura e lisciatura meccanica 0 manuale
finale, la creazione di giunti superficiali e compresa ogni atra
fornitura o onere per dare I'opera finita a perfetta regola darte,
eseguito in presenza di binari con superficie cacolata vuoto per
pieno.

finitura superficiale della soletta armata, per posa
pavimentazione con ridotto spessore finale

atri locali del livello interrato: soletta armata diffusa

refettorio

disimpegno

antiwe * (lung.=1.78+3.8+6.1)

wc

SOMMANO...

Provvista di piastrelle per pavimenti e rivestimenti in gres
ceramico fine porcellanato, ottenuto da impasto di argille
nobili, di tipo omogeneo a tutto spessore, privo di trattamento
superficide, inassorbente, antigelivo, atamente resistente agli
attacchi fisici e chimici, con superficie a vista tipo naturale o
tipo antisdrucciolo Nei formati 20X 20 - 30X30 - 40X40

Vedi voce n° 18 [m? 676.93]

maggiorazione 50% della voce seguente, per ripristino tagli in
obliquo

Vedi voce n° 19 [m2 27.03]

Vedi voce n° 22 [m?2 192.38]

altezza extra 0.70m per raggiungere 2.20m di rivestimento
Vedi voce n° 22 [m? 192.38] * (H/peso=0.7/1.5)

SOMMANO...

Posain opera di pavimento o rivestimento eseguito in piastrelle
di gres ceramico fine porcellanato, anche con fascia lungo il
perimetro o disposto a disegni, realizzata mediante I'uso di
specide adesivo in polvere a base cementizia per piastrelle
ceramiche, applicato con spatola dentata per uno spessore di
mm 2-5, addizionato con mata a base di resine sintetiche ed
idrofobanti per la formazione e sigillatura delle fughe (mm O-
5), compresa ogni opera accessoria per la formazione dei giunti
di dilatazione ed escluso il sottofondo o il rinzaffo Per una
superficie di almeno m2 0,20

Vedi voce n° 78 [m? 1 000.28]

SOMMANO...

Prowvista di zoccolino battiscopa in gres ceramico fine
porcellanato, ottenuto da impasto di argille nobili, di tipo
omogeneo a tutto spessore, privo di trattamento superficiale,
inassorbente, antigelivo, atamente resistente agli atacchi fisici
e chimici, con bordi arrotondati 0 a squadra, compresi i pezzi
specidi (angoli e spigoli) Nel formato 10x20

Vedi voce n° 16 [m 433.50]

SOMMANO...

Posa in opera di zoccolino battiscopa levigati elucidati dello
spessore cm 1 altezza da cm 6 alO, compreso la sigillatura

m?2
m?2

m?2

m2

m?2

m?2

4.00

1.50

99.25
40.90
11.68

1.90

0.47

4277.78
-318.86

3'958.92

99.25
40.90
11.68

7.60

159.43

676.93

40.55
192.38

90.42

1°000.28

1°000.28

1'000.28

433.50

433.50

3.53

15.98

24.28

31.50

9.32

13'974.99

2'547.69

24°286.80

31'508.82

4'040.22

A RIPORTARE

509°349.49
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Num.ord unita DIMENSIONI IMPORTI
TARiFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI di Quantita
misura | par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 509°349.49
005 dell'intonaco sul bordo superiore Per una lunghezza di ameno
m2
Vedi voce n° 80 [m 433.50] 433.50
SOMMANO...] m 433.50 6.72 291312
108/ 82 Pannello in palistirene espanso sintetizzato (EPS), esenti da
01.P09.A00. |CFC o HCFC, resistenza a compressione pari a 30 kpa e
045 densita compresa tra 10-13 kg/m3 (secondo la norma UNI EN
13163), euroclasse E di resistenza a fuoco, marchiatura CE,
lambda pari a 0,042 W/mK. Per isolamento termico di pareti e
solai spessore 100 mm
Piano sottotetto (con sfrido 15%)
intorno ai pilastri darinforzare 19.00 0.90 0.90 1.15 17.70
5.00 0.90 0.65 115 3.36
intorno ale travi darinforzare *(lung.=2.4+4.5+8) 14.90 0.50 115 8.57
(lung.=2+3.6+3.8+3.2) 12.60 1.00 1.15 14.49
SOMMANO...| m? 44.12 3.39 149.57
109/ 83 Posain operadi materiali per isolamento termico (lana di vetro
01.A09.G50. |o di roccia, palistirolo, poliuretano, materiai similari) sia in
005 rotoli che in lastre di qualsiasi dimensione e spessore,
compreso il carico, lo scarico, il trasporto e deposito a qualsiasi
piano del fabbricato Per superfici in piano e simili
Vedi voce n° 82 [m? 44.12] 44.12
SOMMANO...| nm? 44.12 6.59 290.75
110/ 365 Posa di pavimentazione in marmette autobloccanti di
01.A23.C80. |calcestruzzo pressato e vibrato, comprendente la provvista e lo
010 stendimento della sabbia per il sottofondo dello spessore dacm
4 acm 6, la compattazione con piastra vibrante dei blochetti e
la chiusura degli interstizi tra un elemento e I'atro mediante
lavatura e scopatura Dello spessoredicm 7 e 8
Vedi voce n° 23 [m?2 11.00] 11.00
SOMMANO...| m? 11.00 13.34 146.74
RICOSTRUZIONE MURATURE, INTONACI,
TINTEGGIATURE (Cat 14)
111/84 Lastre costituite da unamatrice di calcio silicato additivato con
01.P09.C75.0|fibre naturdi selezionate, esenti da amianto e da dtre fibre
05 inorganiche o dtre sostanze nocive spessore mm 12 - REI 120
classe 0
Rivestimento pilastri incamiciati
piano seminterrato
P40-34-35-33-2 * (lung.=0.3+0.4+0.3+0.4) 5.00 1.40 2.96 20.72
P36 * (lung.=0.35*4) 1.40 2.96 4.14
piano rialzato
P38-41-5 * (lung.=0.3+0.4+0.3+0.4) 3.00 1.40 3.10 13.02
piano sottotetto
P44-45-22-21 *(lung.=0.3*4) 4.00 1.20 191 9.17
P20-19-18-17-16-15 * (lung.=0.3*4) 6.00 1.20 320 23.04
P38-39-40-41-42-43-14 * (lung.=0.3*4) 7.00 1.20 3.75 31.50
P32-33-34-35-36-37-13 *(lung.=0.3*4) 7.00 1.20 2.30 19.32
SOMMANO...| m? 12091 17.39 2'102.62
112/85 Posa in opera di lastre in fibre vegetali compresse tipo eraclit,
01.A06.C40. |faesite, pregipan, eterig e simili per pareti e soffitti, compresa
005 la piccola orditura, il collegamento delle lastre con coprigiunti
in tela o con cuciturein filo di ferro, i chiodi ed ogni altra opera
A RIPORTARE 514°952.29
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Num.ord. uni_té DIMENSIONI - IMPORTI
TARIEEA DESIGNAZIONE DEI LAVORI .dl Quantita —
misura | par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 514°952.29
occorrente, esclusa lafornituradelle lastre, la struttura portante,
I'eventuale rinzaffo e intonaco Per una superficie complessiva
di dmenom? 1
Vedi voce n° 84 [m? 120.91] 120.91
SOMMANO...| m? 120.91 25.74 311222
113/86 Tramezzi in mattoni legati con malta cementizia In mattoni
01.A06.A20. |semipieni dello spessore di cm 12 e per una superficie
025 complessiva di aimeno m? 1
Piano terra
P36 *(lung.=0.3+0.5) 0.80 3.16 253
P38 *(lung.=0.2+0.3) 0.50 3.16 1.58
P41 * (lung.=0.9+0.9+0.9+0.9) 3.60 3.16 11.38
P8 *(lung.=0.4+0.5+0.4+0.3+0.4) 2.00 3.16 6.32
Piano interrato
P40 *(lung.=0.2+0.4+0.2) 0.80 2.96 237
P34 *(lung.=0.25+0.3) 0.55 2.96 1.63
P35 * (lung.=0.3+0.6) 0.90 2.96 2.66
P33 *(lung.=0.25+0.25) 0.50 2.96 1.48
P2 *(lung.=0.25+0.25) 0.50 2.96 1.48
Piano terra
daP10 aP12 *(lung.=7.5+0.5+0.5) 8.50 3.16 26.86
da P12 a P13 (doppia fodera) 2.00 2.00 3.16 12.64
da P12 (str. 4) aP25 * (lung.=7+1+1.5+0.4+4.2) 14.10 3.16 44.56
Piano sottotetto
P38 1.70 3.50 5.95
P39 240 3.50 8.40
P41 2.00 3.50 7.00
P42 1.60 3.50 5.60
P32 2.80 2.05 5.74
P33 2.10 2.05 431
da P10 aP12 (h media, doppiafodera) 2.00 7.40 1.45 21.46
daP12 aP13 *(lung.=2+2.4) 4.40 2.90 12.76
da P13 aP14 (h media, doppiafodera) 2.00 3.20 3.20 20.48
da P14 aP15 (h media, doppiafodera) 2.00 5.40 3.03 32.72
cavedio tra P14 e P15 *(lung.=0.4+0.4) 0.80 2.80 224
cavedio accanto a P17 1.60 2.80 4.48
SOMMANO...| nm? 246.63 48.46 11°951.69
114/ 87 Muratura portante eseguita mediante blocchi in laterizio
01.A05.B78. |alleggerito porizzato e resistenzaa fuoco classe REI 180, legati
010 con giunti di malta per murature del tipo M2. La misurazione &
effettuata per una superficie di dmeno m2 1 Con blocchi dello
spessore di cm 12
Piano terra
daP14 aP15 7.00 3.16 22.12
daP15aP16 2.20 3.16 6.95
su P5 (doppio) 2.00 1.70 3.16 10.74
Piano sottotetto
daP15 aP16 (h media) 5.00 2.55 1275
daP16 aP19 (h media) 7.60 293 22.27
daP19 aP20 3.00 3.30 9.90
daP20 aP21 (h media) 4.40 248 10.91
daP21aP22 2.70 1.66 4.48
SOMMANO...| m? 100.12 60.21 6028.23
115/88 Rinzaffo eseguito con malta di calce idraulica spenta o di cace
01.A10.A20. |idraulica macinata, su pareti,solai, soffitti, travi, ecc, sia in
005 piano che incurva, compresa l'esecuzione dei raccordi negli
angoli, delle zanche di separazione tra pareti e orizzontamenti,
A RIPORTARE 536'044.43
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Num.ord uni_té DIMENSIONI _ IMPORTI
TARiFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI di Quantita
misura | par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 536'044.43
e della profilatura degli spigoli in cemento con esclusione del
gesso Per una superficie complessiva di ameno m2 1 e per uno
spessorefinoacm 2
(no parti esterne trattate con antiribaltamento)
Piano terra
P36 *(lung.=0.3+0.5) 2.00 0.80 3.16 5.06
P38 *(lung.=0.2+0.3) 2.00 0.50 3.16 3.16
P41 * (lung.=0.9+0.9+0.9+0.9) 1.00 3.60 3.16 11.38
P8 *(lung.=0.4+0.5+0.4+0.3+0.4) 1.00 2.00 3.16 6.32
Piano interrato
P40 * (lung.=0.2+0.4+0.2) 1.00 0.80 2.96 237
P34 *(lung.=0.25+0.3) 2.00 0.55 2.96 3.26
P35 *(lung.=0.3+0.6) 2.00 0.90 2.96 533
P33 *(lung.=0.25+0.25) 2.00 0.50 2.96 2.96
P2 *(lung.=0.25+0.25) 1.00 0.50 2.96 148
Piano terra
daP10 aP12 *(lung.=7.5+0.5+0.5) 1.00 8.50 3.16 26.86
daP12 a P13 (doppia fodera) 2.00 2.00 3.16 12.64
da P12 (str. 4) aP25 * (lung.=7+1+1.5+0.4+4.2) 1.00 14.10 3.16 44.56
Piano terra
daP14 aP15 1.00 7.00 3.16 22.12
daP15aP16 1.00 2.20 3.16 6.95
su P5 (doppio) 2.00 1.70 3.16 10.74
SOMMANO..., m? 165.19 21.79 3'599.49
116/ 89 Intonaco eseguito con grassello di calce idraulica spenta,su
01.A10.B00. |rinzaffo,in piano od in curvaanche con aggiunta di
005 coloranti,compresa 'esecuzione dei raccordi,delle zanche e la
profilatura degli spigoli in cemento con esclusione del gesso
Eseguito fino ad undltezza di m 4,per una superficie
complessiva di almeno m2 1
(parti su rinzaffo)
Vedi voce n° 88 [m? 165.19] 165.19
(parti su antiribaltamento)
Piano terra (lato interno ed esterno)
daP1 a P25 * (H/peso=3.1+0.24) 2.00 28.50 334 190.38
adedurre superf. finestrate aule *(lung.=2* (5.22)) 2.00 10.44 157 -32.78
daP12 (str. 4) aP16 * (H/peso=3.1+0.24) 2.00 20.55 334 137.27
daP10 aP7 * (H/peso=3.1+0.24) 2.00 11.95 334 79.83
adedurre superf. finestrate aule 2.00 5.22 157 -16.39
daP5 a P2 *(H/peso=3.1+0.24) 2.00 15.85 334 105.88
adedurre superf. finestrate aule *(lung.=2* (4.22)) 2.00 8.44 157 -26.50
Piano sottotetto (solo lato esterno)
daP1 a P25 (h media 2.68m) doppio 28.50 2.68 76.38
da P12 (str. 4) a P22 (h media 2.22m) doppio 240 222 5.33
daP14 aP15 (h media 4m)) 6.00 4.00 24.00
da P15 aP16 (parte) (h media) 2.65 255 6.76
da P16 aP19 (h media) 7.60 2.93 22.27
daP19 aP20 3.00 3.30 9.90
da P20 aP21 (parte) (h media) 270 248 6.70
daP21aP22 2.70 1.66 4.48
Sommano positivi...[ m? 834.37
Sommano negativi...| m? -75.67
SOMMANO...| nm? 758.70 8.13 6°168.23
117/90 Rasatura. Con malte di calce aerea, malte di calce idraulica
03.A04.COL1. [NHL EN 459-1 o mdte di argilla Esecuzione di rasatura su
005 arriccio o intonaco di fondo, su pareti verticali e orizzontdi
interne ed esterne, siain piano siain curva. Esclusi i ponteggi
fissi e compresi gli eventuali ponteggi prowvisori. Eseguita a
A RIPORTARE 545'812.15
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Num.ord. uni_té DIMENSIONI - IMPORTI
TARIEEA DESIGNAZIONE DEI LAVORI .dl Quantita —
misura | par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 545'812.15
fratazzo fine con mata confezionata a mano o con
impastatrice. Compreso inoltre il tiro in ato a piano di lavoro
con montacarico a bandiera e la distribuzione della malta. Per
milimetro di spessore. Per una superficie complessiva di
ameno 1 m2, anche a piu streti e fino a 2mm di spessore. A
civile per interni ed esterni. Eseguita con malta di calce idrata,
pozzolana e aggregati calcarei in granulometria 0-0,6mm, piu
acqua g.b. Resa ~1,3 kg/m2/mm. Prezzo a nm? per 1 milimetro
di spessore.
per interni
(parti su rinzaffo)
Vedi voce n° 88 [m? 165.19] 165.19
(parti su antiribaltamento)
Piano terra (lato interno)
daP1 a P25 * (H/peso=3.1+0.24) 1.00 28.50 334 95.19
adedurre superf. finestrate aule *(lung.=2* (5.22)) 1.00 10.44 157 -16.39
daP12 (str. 4) aP16 * (H/peso=3.1+0.24) 1.00 20.55 334 68.64
daP10 aP7 * (H/peso=3.1+0.24) 1.00 11.95 3.34 39.91
adedurre superf. finestrate aule 1.00 522 157 -8.20
daP5 a P2 *(H/peso=3.1+0.24) 1.00 15.85 334 52.94
adedurre superf. finestrate aule *(lung.=2* (4.22)) 1.00 8.44 157 -13.25
Soffitti oggetto di intervento antiribatamento
Piano interrato
refettorio - soffitto 99.22 99.22
disimpegno - soffitto 40.91 40.91
locale ludico (solo superfici di struttura 1) - soffitto 169.00 169.00
Piano terra
Aulal - soffitto 44.20 44.20
Aula2 - soffitto 43.93 43.93
Corridoio 1 - soffitto 73.12 73.12
Aula3 - soffitto 43.47 43.47
Aula4 - soffitto 43.65 43.65
Corridoio 2 e spogliatoio - soffitto 126.20 126.20
Salainsegnanti - soffitto 29.11 29.11
Aulas - soffitto 43.98 43.98
Sommano positivi...[ M2 1°178.66
Sommano negativi...| m? -37.84
SOMMANO...| nm? 1'140.82 3.84 4380.75
118/91 Rasatura. Con malte di calce aerea, malte di calce idraulica
03.A04.C0O1. [NHL EN 459-1 o mdlte di argilla. Esecuzione di rasatura su
015 arriccio o intonaco di fondo, su pareti verticali e orizzontdli
interne ed esterne, siain piano siain curva Esclusi i ponteggi
fissi e compresi gli eventuali ponteggi prowvisori. Eseguita a
fratazzo fine con mata confezionata a mano o con
impastatrice. Compreso inoltre il tiro in ato a piano di lavoro
con montacarico a bandiera e la distribuzione della malta. Per
milimetro di spessore. Per una superficie complessiva di
ameno 1 m?, anche a piu strati e fino a 2mm di spessore.
Eseguita con madta fine minerae, di elevata resistenza alle
interperie e permeabilita al vapore, composta da calce idraulica
naturale NHL 3.5 o NHL 5, calce aerea e sabia silicea in
granulometria 0-0,8 mm, piu acqua g.b. Resa ~1,2 kg/m?/mm.
Prezzo al m2 per 1 milimetro di spessore.
per esterni
(parti su antiribaltamento)
Piano terra (lato esterno)
daP1 a P25 * (H/peso=3.1+0.24) 1.00 28.50 334 95.19
adedurre superf. finestrate aule *(lung.=2* (5.22)) 1.00 10.44 157 -16.39
daP12 (str. 4) aP16 * (H/peso=3.1+0.24) 1.00 20.55 334 68.64
daP10 aP7 * (H/peso=3.1+0.24) 1.00 11.95 3.34 39.91
A RIPORTARE 187.35 5507192.90
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Num.ord uni_té DIMENSIONI _ IMPORTI
TARiFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI .dl Quantita —
misura | par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 187.35 5507192.90
adedurre superf. finestrate aule 1.00 5.22 157 -8.20
daP5 a P2 *(H/peso=3.1+0.24) 1.00 15.85 334 52.94
adedurre superf. finestrate aule *(lung.=2* (4.22)) 1.00 8.44 157 -13.25
Piano sottotetto (solo lato esterno)
daP1 a P25 (h media 2.68m) doppio 28.50 2.68 76.38
da P12 (str. 4) a P22 (h media 2.22m) doppio 240 222 5.33
da P14 aP15 (h media 4m)) 6.00 4.00 24.00
da P15 aP16 (parte) (h media) 2.65 255 6.76
daP16 aP19 (h media) 7.60 293 22.27
daP19 aP20 3.00 3.30 9.90
da P20 aP21 (parte) (h media) 270 248 6.70
daP21aP22 2.70 1.66 4.48
Sommano positivi...[ m?2 412.50
Sommano negativi...| m? -37.84
SOMMANO...| m? 374.66 3.45 1292.58
119/92 Raschiatura o lavatura di vecchie tinte, stuccatura e
01.A20.A60. |scartavetratura eseguita su intonaci interni gia tinteggiati Per
005 superfici di dmenom?2 4
Piano interrato
refettorio - pareti 40.60 2.96 120.18
refettorio - soffitto 99.22 99.22
disimpegno - pareti 31.84 2.96 94.25
disimpegno - soffitto 40.91 40.91
antiwc ewc - pareti oltre 2.20m *(lung.=5.38+8.08+10.8+
5.48+5.48+5.48)* (H/peso=2.96-2.2) 40.70 0.76 30.93
antiwc e wc - soffitto * (lung.=1.78+3.81+6.1+1.84+1.84+
1.84+1.84) 19.05 19.05
locale ludico (solo superfici di struttura 1)
pareti 62.46 2.96 184.88
locale ludico (solo superfici di struttura non oggetto, per
uniformitadi risultato)
pareti 48.86 2.96 144.63
adedurre grosse finestre *(lung.=2.25* 1.75+3.2* 1.75+4.5*
1.75) 17.41 -17.41
soffitto 100.97 100.97
Piano terra
Aulal - pareti 27.05 3.10 83.86
Aula2 - pareti 27.80 3.10 86.18
Corridoio 1 - pareti 68.80 3.10 213.28
Antiwc e wc - pareti * (lung.=7.63+1.55+4.88+6.22+8.16) 28.44 3.10 88.16
Antiwc e we - soffitto *(lung.=3.32+1.55+1.41+2.15+4.16) 12.59 12.59
Aula3 - pareti 26.92 3.10 83.45
Aula4 - pareti 27.22 3.10 84.38
Corridoio 2 e spogliatoio - pareti 7157 3.10 221.87
Portineria - pareti 14.60 3.10 45.26
Portineria - soffitto 11.72 11.72
Fotocopie - pareti 11.54 3.10 35.77
Fotocopie - soffitto 7.03 7.03
Ripostiglio - pareti 7.94 3.10 24.61
Ripostiglio - soffitto 3.05 3.05
Salainsegnanti - pareti 22.18 3.10 68.76
Aula5 - pareti 27.21 3.10 84.35
Locale deposito - pareti 18.39 3.10 57.01
Locale deposito - soffitto 16.80 16.80
Antiwc e wc - pareti *(lung.=5.86+8.31+11.12+6.01+4.28+
4.69+4.54+5.26) 50.07 3.10 155.22
Antiwc e wc - soffitti *(lung.=2.04+4.04+6.71+2.1+1.14+
1.37+1.28+1.72) 20.40 20.40
Sommano positivi...[ m?2 2'238.77
Sommano negativi...| m? -17.41
SOMMANO...| m? 2'221.36 2.09 4'642.64
A RIPORTARE 556'128.12
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Num.ord unita DIMENSIONI IMPORTI
TARI.FFA. DESIGNAZIONE DEI LAVORI di Quantita
misura | par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 5567128.12
120/93 Applicazione fissativo Su soffitti e pareti interne
01.A20.E60. |Vedi voce n® 92 [m2 2 221.36] 2'221.36
005
Piano terra
daP10 aP12 *(lung.=7.5+0.5+0.5) 8.50 3.10 26.35
daP12 aP13 2.00 3.10 6.20
da P12 (str. 4) aP25 *(lung.=7+1+1.5+0.4+4.2) 14.10 3.10 4371
SOMMANO...| m? 2'297.62 174 3997.86
121/94 Applicazione fissativo Su muri esterni, facciate, scale, porticati,
01.A20.E60. |an-droni e simili
010 Vedi voce n° 91 [m?2 374.66) 374.66
SOMMANO...| m? 374.66 351 1'315.06
122/95 Tinta all'acqua (idropittura) a base di resine sintetiche, con un
01.A20.E30. |tenore di resine non inferiore a 30% , lavabile, ad una o piu’
005 tinte a piu' riprese su fondi gia preparati Su intonaci interni
Vedi voce n° 93 [m? 2 297.62] 2'297.62
SOMMANO...| m? 2'297.62 450 10'339.29
123/ 96 Tinta all'acqua (idropittura) a base di resine sintetiche, con un
01.A20.E30. |tenore di resine non inferiore a 30% , lavabile, ad una o piu’
010 tinte a piu' riprese su fondi gia preparati Su intonaci esterni
Vedi voce n° 94 [m? 374.66] 374.66
SOMMANO..., m? 374.66 9.36 3'506.82
124797 Pietra di luserna (spessore costante) In lastre dello spessore di
01.P18.A60. [cm 3
020 Vedi voce n° 5 [m? 17.66] 17.66
SOMMANO..., m? 17.66 132.96 2'348.07
125/ 98 Posain opera di rivestimento di pareti esterne con listelli grezzi
01.A12.G40. |in marmo o pietra, posati con malta di cemento; esclusa la
005 prowvistadei listelli Per superfici di almeno m2 0,20
Vedi voce n° 97 [m? 17.66] 17.66
SOMMANO...| nm? 17.66 45.88 810.24
RIPRISTINO SERRAMENT]! (Cat 15)
126/99 Falso telaio per il fissaggio dei serramenti allamuratura, dato in
01.A17.A80. |opera, misurato sullo sviluppo effettivo In legno di abete (Picea
005 abies, Abies aba)
Piano terra
finestra salainsegnanti * (lung.=2.6+1.55+2.6+1.55) 8.30 0.40 3.32
SOMMANO..., m? 3.32 42.63 141.53
127/ 100 Posa in opera di serramenti metallici completi di telaio e vetrata
01.A18.B19. |per finedtre, e porte finestre. di qualsiasi dimensione e tipo di
005 aperturaln acciaio o in dluminio
Piano terra
bussole ingresso sc. primaria* (larg.=2.12+2.12+1.83+1.83) 2.00 7.90 3.10 48.98
finestra salainsegnanti 2.60 1.55 4.03
A RIPORTARE 53.01 578'586.99
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Num.ord unita DIMENSIONI IMPORTI
TARiFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI di Quantita
misura | par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 53.01 578'586.99
SOMMANO..., m? 53.01 4531 2°401.88
128/ 101 Posain opera di porte antincendio in lamiera d'acciaio a doppio
01.A18.B18. |pannello Per qualsiasi spessore
005 Piano terra
porta su locale deposito 0.90 2.10 1.89
SOMMANO..., m? 1.89 47.38 89.55
APPARECCHI IGIENICO SANITARI (Cat 16)
129/ 65 Posa in opera di apparecchi igienico - sanitari completi di
01.A19.G10. |accessori, compreso l'allacciamento ale tubazioni di adduzione
005 e lo scarico P.O. Lavabo a cande completo di accessori
compresa la posa della rubinetteria per acqua cadda e fredda
(fino a 3 rubinetti o 3 gruppi miscelatori per lavabo), pilette e
sifoni di scarico
Piano interrato
lavabo 6.00
Piano terra
lavabo 8.00
SOMMANO...| cad 14.00 7251 1°015.14
130/ 66 Posa in opera di gpparecchi igienico - sanitari completi di
01.A19.G10. |accessori, compreso I'allacciamento ale tubazioni di adduzione
110 e lo scarico P.O.Piatto doccia completo di accessori, compreso
gruppo miscelatore meccanico, rubinetti, braccio fisso e
soffione, pilettadi scarico e sifone discarico
Piano interrato
doccia 1.00
SOMMANO...| cad 1.00 105.20 105.20
131/67 Posa in opera di gpparecchi igienico - sanitari completi di
01.A19.G10. |accessori, compreso I'allacciamento ale tubazioni di adduzione
160 e lo scarico P.O.Latrina dla turca, completa di accessori e
scarico
Piano terra
turca 5.00
SOMMANO...| cad 5.00 98.87 494.35
132/ 68 Posa in opera di apparecchi igienico - sanitari completi di
01.A19.G10. |accessori, compreso |'allacciamento ale tubazioni di adduzione
165 e lo scarico P.O.Latrina dl'inglese 0 a sdla di qualunque
tipo,con scarico a pavimento o a parete, completa di accessori e
scarico
Piano interrato
wc 3.00
Piano terra
wc 3.00
SOMMANO...| cad 6.00 65.92 395.52
TETTO (Cat 17)
A RIPORTARE 583'088.63
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Num.Ord.
TARIFFA

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

unita
di
misura

DIMENSIONI

par.ug.

lung.

larg.

H/peso

Quantita

IMPORTI

unitario

TOTALE

RIPORTO

583'088.63

133/ 107
01.A09.A10.
005

134/399
06.A30.A01.
020

135/ 400
06.A24.U01.
205

136/ 401
06.A30.D01.
010

137/ 402
06.A30.A03.
080

Redlizzazione di tetto ategole curve, esclusalagrossatravatura
e compresa ogni altra provvista, formato da correnti di abete
(Picea abies, Abies dbae) di sega aventi sezione di cm 6x8,
inchiodati a sottostanti puntoni alla distanza interassiale di cm
55-60, con sovrapposti listelli di abete (Picea abies, Abies
albae) di sezione cm 5x7 e con interasse di cm 33-35 cm,
compresa la posa con malta di calce idraulica dei tegoloni sui
colmi, sugli spigoli di displuvioecontroimuri .. ..........

Vedi voce n° 29 [m2 21.00]

SOMMANO...

IMPIANTO ELETTRICO (Cat 19)

Smantellamento delle condutture eettriche e relativi accessori
(conduttori, tubo/canaline, staffe), di qualsias materide,
diametro o dimensione, compreso il trasporto dei materiai di
risulta ed il ripristino dellintonaco, misurato sullo sviluppo
dell'asse. smantellamento di canalina con staffe

piano seminterrato

nel pressi pilastro 33

nel pressi pilastro 34

nel pressi pilastro 35

piano rialzato
sala insegnanti
nel pressi pilastro 19

SOMMANO...

smontaggio di corpi illuminanti da interno civili ed industriali,
pulizia coppe in plexiglass o policarbonato tramite lavaggio con
acqua e detersivo e rimontaggio. P.O. di c.i. fino 2x58 W
compreso smontaggio e pulizia

lampada esterna pilastro 1

smontaggio e rimontaggio per esecuzione antiribaltamento e
antisfondellamento

Piano seminterrato

interne

Piano ridzato
interne

SOMMANO...

Modifica dei collegamenti €lettrici nelle apparecchiature
compresa |'apertura e chiusura delle apparecchiature e delle
scatole di connessione. modifica collegamenti in apparecchi
illuminati

per rimontaggio lampada esterna pilastro 1

SOMMANO...

Rimozione per ricupero o alienazione di gpparecchiature
elettriche e relativi accessori (custodie, staffe di sostegno ecc.),
compreso il trasporto dei materiali di risulta ed il ripristino.
Rimozione sensori fumi, furto e similari

Piano seminterrato

Piano rialzato

SOMMANO...

m?2

3.00

4.00
4.00
2.00

4.97
3.80

21.00

21.00

4.00
4.00
6.00

4.97
3.80

2277

1.00

21.00

43.00

65.00

1.00

1.00

5.00
5.00

10.00

73.55

6.55

33.35

12.24

3.99

1'544.55

149.14

2'167.75

12.24

39.90

A RIPORTARE

587°002.21
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Num.ord unita DIMENSIONI IMPORTI
TARiFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI di Quantita
misura | par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 587°002.21
138/ 403 Rimozione per ricupero o alienazione di gpparecchiature
06.A30.A03. |eettriche e relativi accessori (custodie, staffe di sostegno ecc.),
010 compreso il trasporto dei materiai di risulta ed il ripristino.
rimozione apparec. Illuminanti
Lampade emergenza
Piano seminterrato 3.00
Piano rialzato 16.00
SOMMANO...| cad 19.00 5.01 95.19
139/ 404 Rimozione per ricupero o alienazione di apparecchiature
06.A30.A03. |elettriche e relativi accessori (custodie, staffe di sostegno ecc.),
110 compreso il trasporto dei materiali di risulta ed il ripristino.
rimozione altre apparecchiature
Router (P19) (P14) 2.00
SOMMANO...| cad 2.00 6.51 13.02
140/ 420 Operaio comune Ore normali (rif. operaio settoreimp. 3° liv.)
01.P01.A30. |ripristino canaline smontate 4.00 4.00
005 rimontaggio Router (P19) (P14) 2.00 0.50 1.00
rimontaggio sensori fumi 4.00 4.00
rimontaggio lampade emergenza 12.00 12.00
SOMMANO... h 21.00 25.58 537.18
141/ 421 Operaio qualificato Ore normali (rif. operaio settore imp. 5°
01.P01.A20. |liv.)
005 ripristino canaline smontate 4.00 4.00
rimontaggio Router (P19) (P14) 2.00 0.50 1.00
rimontaggio sensori fumi 4.00 4.00
rimontaggio lampade emergenza 12.00 12.00
SOMMANO... h 21.00 28.56 599.76
142/ 422 In relazione ale opere eseguite, al termine dei lavori, la ditta
06.P34.A01. |esecutrice dovra presentare le certificazioni e denunce, redatte
005 secondo le disposizioni vigenti. | costi indicati per le varie
denunce tengono conto delle eventuali misure €/o calcolazioni.
Le voci s applicano solo per interventi compiuti dalla ditta
esecutrice, direttamente o tramite personale qualificato da
designato. dichiarazione di conformita
1.00
SOMMANO...| cad 1.00 156.62 156.62
IMPIANTO DI RISCALDAMENTO (Cat 20)
143/ 25 Posa in opera di radiatore in ghisa o acciaio o alluminio ad
05.P69.A95. |elementi, o piastra radiante, o scaldasaviette, completo di
005 nipples, tappi, riduzioni, mensole Posa in opera di radiatore
Stimati 25 elementi/cad, potenza 100 W/elemento
Vedi voce n° 24 [cad 3.00] * (H/peso=25* 100/1000) 2.50 7.50
SOMMANO...| kw 7.50 87.53 656.48
1447192 Manutenzione. Puliziadi radiatori Lavaggio interno di radiatore
05.A13.105.0 |con getto d'acqua compresa la movimentazione
05 Piano interrato
su P35 1.00
Piano terra
A RIPORTARE 1.00 589'060.46
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Num.ord unita DIMENSIONI IMPORTI
TARiFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI di Quantita
misura | par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 1.00 589°060.46
parete tra P12 e P13, lato corridoio 1.00
parete traP12 e P13, lato aule 1.00
SOMMANO...| cad 3.00 13.38 40.14
145/ 194 Manutenzione. Distacco e riattacco radistore Riattacco di
05.A13.110.0 |vavole e detentori di qualunque tipo.
10 Piano interrato
su P35 1.00
Piano terra
parete tra P12 e P13, lato corridoio 1.00
parete traP12 e P13, lato aule 1.00
SOMMANO...| cad 3.00 294 8.82
ONERI DI DISCARICA (Cat 21)
146/ 174 cemento, mattoni, mattonelle e ceramiche (rif.codice CER 17
29.P15.A05. |01) cemento (rif. codice CER 17 01 01)
005 peso stimato 2.5 t/mc
Vedi voce n° 2 [m? 61.04] 0.10 2.50 15.26
Vedi voce n° 10 [m? 161.00] 0.04 2.50 16.10
Vedi voce n° 11 [m? 30.82] 2.50 77.05
Vedi voce n° 12 [m3 0.25] 2.50 0.63
SOMMANO... t 109.04 10.01 1'091.49
147/ 175 cemento, mattoni, mattonelle e ceramiche (rif.codice CER 17
29.P15.A05. |01) miscugli o frazioni separate di cemento, mattoni,
025 mattonelle e ceramiche, diverse da quelle di cui dlavoce 17 01
06 (rif.codice CER 17 01 07)
peso stimato 2.50 t/mc
Vedi voce n° 5 [m? 17.66] 0.04 2.50 177
peso stimato 0.75 t/mc
Vedi voce n° 10 [m? 161.00] 0.03 0.75 3.62
Vedi voce n° 13 [m3 4.27] 0.75 3.20
Vedi voce n° 14 [m?3 3.74] 0.75 281
Vedi voce n° 15 [m? 374.39] 0.15 0.75 42.12
SOMMANO... t 53.52 9.00 481.68
148/ 176 cemento, mattoni, mattonelle e ceramiche (rif.codice CER 17
29.P15.A05. |01) mattonelle e ceramiche (rif.codice CER 17 01 03)
015 peso 1.8t/mc
Vedi voce n° 16 [m 433.50] 0.12 0.01 1.80 0.94
Vedi voce n° 18 [m? 676.93] 0.02 1.80 24.37
Vedi voce n° 22 [m? 192.38] 0.02 1.80 6.93
Vedi voce n° 29 [m? 21.00] 0.10 1.80 3.78
(sanitari, peso stimato 20kg/cad)
Vedi voce n° 26 [cad 20.00] 0.02 0.40
(sanitari, peso stimato 30 kg/cad)
Vedi voce n° 27 [cad 6.00] 0.03 0.18
SOMMANO... t 36.60 9.00 329.40
149/ 177 atri rifiuti dell'attivita di costruzione e demolizione (rif.codice
29.P15.A40. |CER 17 09) rifiuti misti dell'ativita di costruzione e
015 demolizione, diversi da quelli di cui alle voci 17 09 01, 17 09
02 e 17 09 03 (rif.codice CER 17 09 04)
peso 2 t/mc
caldane
Vedi voce n° 20 [m? 39.35] 2.00 78.70
Vedi voce n° 21 [m3 2.70] 2.00 5.40
A RIPORTARE 84.10 591'011.99
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Num.ord unita DIMENSIONI IMPORTI
TARiFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI di Quantita
misura | par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 84.10 591'011.99
SOMMANO... t 84.10 8.50 714.85
150/ 186 miscele bituminose, catrame di carbone e prodotti contenenti
29.P15.A15. |catrame (rif.codice CER 17 03) miscele bituminose diverse da
010 quelle di cui dlavoce 17 03 01 (rif.codice CER 17 03 02)
peso 1.5 t/me
spessore medio stimato 11 cm
Vedi voce n° 4 [m? 27.80] 0.11 1.50 4,59
SOMMANO... t 459 10.01 45.95
151/187 terra (compresa quella proveniente da siti contaminati), rocce e
29.P15.A25. materiale di dragaggio (rif.codice CER 17 05) terra e rocce,
010 diverse da quelle di cui alla voce 17 05 03 (rif.codice CER 17
05 04)
peso 2 t/mc
Vedi voce n° 32 [m3 87.81] 2.00 175.62
Vedi voce n° 33 [m? 38.77] 2.00 7754
SOMMANO... t 253.16 9.00 2'278.44
152/ 434 materiai isolanti e materidi da costruzione contenenti amianto
29.P15.A30. |(rif.codice CER 17 06) materidi isolanti diversi daquelli di cui
015 alevoci 17 06 01 e 17 06 03 (rif.codice CER 17 06 04)
isolante densita stimata 70 kg/m3
Vedi voce n° 211 [m2 38.37] 0.15 0.07 0.40
SOMMANO... t 0.40 200.00 80.00
153/ 435 metalli (incluse le loro leghe) (rif.codice CER 17 04) metalli
29.P15.A20. |misti (rif.codice CER 17 04 07)
020 termosifoni, peso stimato 80 kg/cad
Vedi voce n° 24 [cad 3.00] 0.08 0.24
discese pluvidi, peso stimato 10 kg/m
Vedi voce n° 6 [m 45.05] 0.01 0.45
SOMMANO... t 0.69 20.00 13.80
STRUTTURA - 2/3 (SpCat 2)
SCAVI, DEMOLIZIONI E RIMOZIONI (Cat 1)
154 /108 Demoalizione e rimozione di strutture metalliche di qualsias
01.A02.B85. |natura, di tubazioni metalliche, di componenti dimpianti
005 tecnologici e relativi elementi provvisionali metalici di
fissaggio, di quadri elettrici e schermature di protezione alle
apparecchiature elettriche, compreso lo sgombero del detriti
Con carico e trasporto ad impianto di smaltimento autorizzato
Ringhiera scala verso cortile interno * (lung.=1.35+3.82) 5.17 1.10 10.00 56.87
SOMMANGO...| kg 56.87 2.09 118.86
155/ 109 Demoalizione di pavimento gettato in opera e/o sottofondo di
02.P02.A40. |pavimento in malta di conglomerato cementizio, eseguito con
010 martello demalitore; fino allo spessoredi cm 6
marciapiede setto S23-1 3.80 1.00 3.80
marciapiede setto S23-2 5.60 1.00 5.60
SOMMANO...| m? 9.40 9.33 87.70
156/ 110 Demolizione di pavimento gettato in opera e/o sottofondo di
02.P02.A40. |pavimento in malta di conglomerato cementizio, eseguito con
A RIPORTARE 594351.59
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Num.ord unita DIMENSIONI IMPORTI
TARiFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI di Quantita
misura | par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 594'351.59
020 martello demolitore: sovrapprezzo per ogni ¢m in pit di
spessore
stimati 4 cm ulteriori, per 10 cm complessivi
marciapiede setto S23-1 4.00 3.80 1.00 15.20
marciapiede setto S23-2 4.00 5.60 1.00 22.40
SOMMANO...| m? 37.60 2.00 75.20
157/111 Rimozione di zoccolatura e lastra in pietra, marmo o similari,
02.P02.A44. |di spessore: finoacm 4
010 per scala verso cortile interno * (lung.=0.15* 1.35* 4+0.3* 1.35*
5+2.9%0.3) 371 371
per setto S23-1 3.80 0.50 1.90
per setto S23-2 5.60 0.50 2.80
SOMMANO...| m? 8.41 51.58 433.79
158/ 112 Rimozioni di parti metalliche compreso il ripristino del muro o
01.A02.B80. |del rivestimento Doccioni di gronda o tubi di discesa
010 discese pluvidi 3.00 4.00 12.00
SOMMANO... m 12.00 3.61 43.32
159/113 Scavo a cielo aperto eseguito parzidmente a macchina con
02.P05.B10.0|miniescavatore, dl'interno di cortili, in terreno compatto, per
10 profondita variabile sino a m 3, con deposito del materide di
risultaalato dello scavo
Volume di scavo = improntamax su p.c. dedotto 10% per
scarpata
Scavo per plinto setti S23-1 e S23-2 *(par.ug.=2*0.9) 1.80 5.60 3.00 1.00 30.24
SOMMANO...| m? 30.24 91.42 2'764.54
160/ 114 Reinterro degli scavi in genere, con le materie di scavo
01.A01.B87. |precedentemente estratte e depositate nell'ambito del cantiere,
020 compreso carico, trasporto, scarico, costipazione e
regolarizzazione Eseguito con mezzo meccanico
stimato 50% del volume scavato
Vedi voce n° 113 [m? 30.24] 0.50 15.12
SOMMANO...| m? 15.12 7.81 118.09
161/115 Spicconatura d'intonaco di cemento o di materiai di analoga
01.A02.B70. |durezza, in qualunque piano di fabbricato, compresa la discesa
005 0 la sdlita a terradei materiai, lo sgombero dei detriti,
computando le superfici prima della demolizione, compreso il
trasporto dei detriti ad impianto di smaltimento autorizzato Per
superfici di m? 0,50 ed oltre
per fasce soletta esistente su nuovi setti
S23-1 e S23-2 (due livelli) *(par.ug.=2*2) 4.00 3.60 0.24 3.46
SOMMANO...| nm? 3.46 11.14 38.54]
162/ 116 Demoalizione di strutture in calcestruzzo armato, in qualungque
01.A02.A50. |piano di fabbricato, compresa la discesa o la sdita a terra dei
005 materiali, lo sgombero dei detriti, computando i volumi prima
della demolizione Con carico e trasporto del detriti ad impianto
di smaltimento autorizzato
scalaverso cortile interno 2.95 135 0.60 2.39
demolizione parti di fondazione (in corrispondenza dei nuovi
Setti)
S23-1eS23-2 2.00 3.60 0.30 0.40 0.86
A RIPORTARE 3.25 597'825.07
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3.25

597°825.07

163/117
01.A02.B20.
045

164/ 118
01.A02.B20.
015

165/ 119
01.A02.B20.
005

166/ 120
01.A02.B20.
020

Cornicione esistente a sottotetto, tra struttura 3 e strutturanon
Oggetto

Trave esistente sopra setto tra struttura 2 e struttura non oggetto
Travedi colmoin struttura3

Pilastro P7 (str. 3)

Pilastro P7 (str. 2)

SOMMANO...

Taglio a sezione obbligata eseguito a mano performazione di
vani, passate, sedi di pilastri o travi, sedi di cassoni per
persiane avvolgibili e serrande etc in qualunque piano di
fabbricato, compresa la sdlita o discesa a terra dei materidi, lo
sgombero dei detriti, il loro trasporto ad impianto di
smaltimento autorizzato, computando i volumi prima della
demolizione Eseguito su calcestruzzo armato, per sezioni
inferiori am? 0,10

Taglio del setto esistente al sottotetto in struttura 2 per nuovo
pilastro P6a

Taglio dellatrave T10la al sottotetto, per esecuzione getto
nuovo pilastro P6a

Taglio dellatrave T105/T109 al sottotetto, per esecuzione getto
nuovo pilastro P1

Taglio dellatrave T104a/b d sottotetto, per esecuzione
prolungamento pilastri P2 / P2b

Taglio dellatrave T3 a piano terra, per esecuzione inghisaggio
nuovo pilastro P1

SOMMANO...

Taglio a sezione obbligata eseguito a mano performazione di
vani, passate, sedi di pilastri o travi, sedi di cassoni per
persiane avvolgibili e serrande etc in qualunque piano di
fabbricato, compresa la sdlita o discesa a terra dei materiali, lo
sgombero dei detriti, il loro trasporto ad impianto di
smaltimento autorizzato, computando i volumi prima della
demolizione Eseguito su calcestruzzo armato, per sezioni non
inferiori am? 0,25

Taglio per esecuzione getto dei setti interferenti con il
cornicione

S23-1eS23-2

Taglio cornicione nei pressi di P3b per getto setto S1-2
interferente

SOMMANO...

Taglio a sezione obbligata eseguito a mano performazione di
vani, passate, sedi di pilastri o travi, sedi di cassoni per
persiane avvolgibili e serrande etc in qualunque piano di
fabbricato, compresa la sdlita o discesa a terra dei materidi, lo
sgombero dei detriti, il loro trasporto ad impianto di
smaltimento autorizzato, computando i volumi prima della
demolizione Muratura in mattoni o pietrame o volte, per
sezioni non inferiori am? 0,25

Piano terra

su S23-1 e S23-2

SOMMANO...

Taglio a sezione obbligata eseguito a mano performazione di
vani, passate, sedi di pilastri o travi, sedi di cassoni per
persiane avvolgibili e serrande etc in qualunque piano di
fabbricato, compresa la sdlita o discesa a terra dei materidli, lo
sgombero dei detriti, il loro trasporto ad impianto di
smaltimento autorizzato, computando i volumi prima della

m3

m3

m3

m3

2.00

2.00

2.00

2.00

11.20 1.50
6.50 0.38
6.70 0.30
0.30 0.30
0.30 0.30

2.00 0.16

0.40 0.40

0.40 0.40

0.40 0.40

0.40 0.40

240 0.70

0.50 0.70

2.00 0.12

0.20
0.25
0.30
0.90
1.00

0.75

0.40

0.40

0.40

0.24

0.20

0.20

3.10

3.36
0.62
0.60
0.08
0.09

8.00

0.48

0.06

0.06

0.13

0.04

0.77

0.67

0.07

0.74

1.49

1.49

203.42

1'880.41

914.24

45491

1'627.36

1'447.92

676.54

677.82

A RIPORTARE

602'254.71
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Num.ord. uni_té DIMENSIONI - IMPORTI
TARIEEA DESIGNAZIONE DEI LAVORI .dl Quantita —
misura | par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 602'254.71
demolizione Muratura in mattoni o pietrame o volte, per
sezioni inferiori am? 0,25 fino am? 0,10
Piano terra
Plstr.3 2.00 0.30 0.40 3.10 0.74
P2str. 3 2.00 0.30 0.40 3.10 0.74
P3str. 3 2.00 0.30 0.40 3.10 0.74
PAstr. 3 2.00 0.30 0.40 3.10 0.74
P5str. 3 0.50 0.40 3.10 0.62
P6 str. 3 0.90 0.12 3.10 0.33
P5b str. 2 0.90 0.12 3.10 0.33
P6astr. 2 0.90 0.12 3.10 0.33
SOMMANO...| m? 457 708.33 3237.07
167/121 Demolizione di tramezzi o tavolati interni o volte in mattoni
01.A02.A25. |foreti, in qualunque piano di fabbricato, compresa la sdlita o
030 discesa a terra dei materiali, lo sgombero, computando le
superfici prima della demolizione Con spessore da cm 10 acm
15 e per superfici di m2 0,50 e oltre, con carico e trasporto ad
impianto di smaltimento autorizzato
Piano sottotetto
da P2 a P4 (h media, doppiafodera) 2.00 9.00 0.85 15.30
da P4c a P4b (h media, doppia fodera) 2.00 9.00 0.85 15.30
daP6 a P4 di struttura 2 (h media, doppia fodera) 2.00 6.50 0.85 11.05
SOMMANO..., m? 41.65 12.96 539.78
168/ 122 Demolizione e rimozione di battiscopa in qualsasi materiae
02.P02.A50. |per altezze sino acm 15
010 Piano terra
aulal 24.27 24.27
aula2 27.07 27.07
aula3 27.03 27.03
corridoio 1 82.68 82.68
corridoio 2 31.61 31.61
SOMMANO...] m 192.66 2.86 551.01
169/ 123 Rimozione di infissi di qualsiasi natura,in qualunque piano di
01.A02.C00. |fabbricato, comprese la discesa o la sdita dei materidi, lo
005 sgombro dei detriti, il trasporto degli stessi ad impianto di
smaltimento  autorizzato, compreso la rimozione e
I'accatastamento dei vetri nel caso di serramenti, computando le
superfici prima della demolizione Con una superficie di d meno
m? 0,50
Piano terra
porta US scala verso cortile interno 1.20 210 252
finestraaula3 5.16 1.59 8.20
SOMMANO...| m? 10.72 12.68 135.93
170/ 124 Demolizione di pavimenti interni, in qualunque piano di
01.A02.B00. |fabbricato, compresa la discesa o la salita a terra dei materiali,
050 lo sgombero dei detriti in cantiere, per superfici di m? 0,50 ed
oltre, escluso il sottofondo da computarsi a parte In pietra,
marmi, graniti
Piano terra
aulal 34.66 34.66
aula2 44.20 44.20
aula3 42.93 42.93
corridoio 1 81.20 81.20
corridoio 2 23.03 23.03
SOMMANO..., m? 226.02 7.92 17790.08
A RIPORTARE 608'508.58
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Num.ord unita DIMENSIONI IMPORTI
TARiFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI di Quantita
misura | par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 608'508.58
171/125 Demolizione di caldane, sottofondi in cal cestruzzo non armato,
01.A02.A40. |in qualungue piano di fabbricato, compresa la sdlita o discesa a
005 terra dei materidi, lo sgombero dei detriti; i volumi si
intendono computati prima della demolizione Con carico e
trasporto dei detriti ad impianto di smaltimento autorizzato
spessore medio stimato 6 cm
Vedi voce n° 124 [m? 226.02] 0.06 13.56
Strato alleggerito tra P4b e PAc, per cucitura armata *
(larg.=0.7+0.05+0.4) 9.00 1.15 0.20 207
SOMMANO...| m? 15.63 87.45 1'366.84
172/ 126 Rimozione di lavabo, wc, bidet, con deposito a piano cortile
02.P02.A68. |del materialedi risulta
010 Piano terraaula struttura 3
lavabo 2.00
SOMMANO...| cad 2.00 33.94 67.88
173/ 127 Rimozione di radiatore comprensiva di quota parte di tubo con
02.P02.A70. |deposito al piano cortile del materiale di risulta
010 Piano terra
aula3 1.00
SOMMANO...| cad 1.00 37.33 37.33
1747128 Puntellamento di volta e solaio per rinforzo o demolizione
02.P02.A22. |parziale misurato in pianta per la superficie di volta o solaio
010 puntellata, compresi ingabbiatura, controventatura e il
successivo smantellamento: fino a4 m di dtezza
struttura 2 14.00 5.00 70.00
SOMMANO...| e 70.00 8131 5691.70
175/ 129 Rimozione manto di copertura compresa la cernita e
02.P02.A58. |l'accatastamento in cantiere del materialeriutilizzabile: in coppi
010 struttura 3 * (larg.=5.25+5.25) 8.00 10.50 84.00
struttura 2 * (lung.=30+6+14) 50.00 50.00
SOMMANO...| nm? 134.00 18.61 2'493.74
176/ 130 Rimozione di piccola orditurain legno per tetto con deposito a
02.P02.A60. |piano cortile del materide di risulta: in marsiglies o in
030 portoghesi
struttura 2 * (lung.=30+6+14) 50.00 50.00
SOMMANO...| m? 50.00 4.34 217.00
177/ 131 Rimozione di piccola, media e grossa orditura di tetto ala
02.P02.A64. |piemontese con deposito del materiale a piano cortile .
010 struttura 3 * (larg.=5.25+5.25) 8.00 10.50 84.00
SOMMANO..., m? 84.00 941 790.44
178/132 Carico dei materiali provenienti da demoalizioni, escluso il
01.A02.G00. |trasporto ad impianto di smatimento autorizzato A mano
010 Vedi voce n° 109 [m? 9.40] 0.10 0.94
Vedi voce n° 111 [m? 8.41] 0.02 0.17
Vedi voce n° 112 [m 12.00] 0.01 0.12
Vedi voce n° 122 [m 192.66] 0.12 0.02 0.46
Vedi voce n° 124 [m? 226.02] 0.02 452
Vedi voce n° 126 [cad 2.00] 0.30 0.60
A RIPORTARE 6.81 619'173.51
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Num.ord unita DIMENSIONI IMPORTI
TARiFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI di Quantita
misura | par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 6.81 619'173.51
Vedi voce n° 127 [cad 1.00] 0.30 0.30
Vedi voce n° 130 [m? 50.00] 0.10 5.00
SOMMANO...| m? 1211 3451 417.92
179/133 Carico de materiali provenienti da demolizioni, escluso il
01.A02.G0O0. |trasporto ad impianto di smaltimento autorizzato Con mezzi
020 meccanici
Vedi voce n° 131 [m? 84.00] 0.20 16.80
SOMMANO...| m? 16.80 7.29 122.47
180/ 134 Sovrapprezzo alo scavo in genere per carico, trasporto e
01.A01.C60. |scarico a mano del materiale, escluso I'utilizzo di mezzi
010 meccanici Entro I'area del cantiere
Vedi voce n° 113 [m? 30.24] 30.24
adedurre 50% (quotareinterrata)
Vedi voce n° 113 [m? 30.24] 0.50 -15.12
Sommano positivi...[ m?3 30.24
Sommano negativi...| m?3 -15.12
SOMMANO...| m? 15.12 45.01 680.55
181/135 Trasporto e scarico di materiale di scavo, demalizione elo
01.P26.A60. |rifiuto ad impianto di smaltimento autorizzato, esclusi i costi di
030 smaltimento e tributi se dovuti. In discarica autorizzata, da 10
km fino a 30 km di distanza
Vedi voce n° 132 [m? 12.11] 1211
Vedi voce n° 133 [m? 16.80] 16.80
Vedi voce n° 134 [m3 15.12] 15.12
SOMMANO...| m? 44.03 473 208.26
182/ 368 Abbattimento di aberi in condizioni di minima difficoltg,
18.A65.A45. |esclusa l'estirpazione della ceppaia, compreso il trasporto del
005 materiale di risulta sezionato in luogo idoneo su indicazione
dellaD. L., per piante di dtezza inferiore a15 m, senza ausilio
di elevatore a cestello.
albero davanti a setto S23-2 1.00
SOMMANO...| cad 1.00 26.90 26.90
OPERE IN CARPENTERIA METALLICA PER
CONSOLIDAMENTO PILASTRI (Cat 3)
183/ 216 Pulizia di superfici in calcestruzzo, intonaco, mattoni, mediante
01.A20.C30. |l'uso di idrolavatrice alimentata elettricamente, compreso tubi,
010 raccordi, ugelli, canne acqua, ecc., con la sola esclusione di
eventuali ponteggi Mediante eiezione ad dta pressione (fino a
250 atm) con idrolavatrice alimentata eettricamente di una
miscela combinata di acqua ed inerti si- licei selezionati, per
I'asportazione di ogni tipo di residuo superficiale incoerente,
anche su superfici in ferro
Piano terra
Pilastri 30x30 (P1-2-3-4-5 di struttura 3) *(lung.=0.3+0.3+0.3+
0.3) 5.00 1.20 3.16 18.96
Pilastro 30x20 (P6 di struttura 3) * (lung.=0.3+0.2+0.3+0.2) 1.00 3.16 3.16
Pilastro 30x30 (P5b di struttura 2) *(lung.=0.3+0.3+0.3+0.3) 1.20 3.16 3.79
Piano sottotetto
Pilastro 30x20 (P6 di struttura 3) *(lung.=0.3+0.2+0.3+0.2) 1.00 0.78 0.78
Pilastro 30x30 (P5b di struttura 2) *(lung.=0.3+0.3+0.3+0.3) 1.20 0.90 1.08
A RIPORTARE 27.77 620'629.61
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Num.ord. uni_té DIMENSIONI - IMPORTI
TARIEEA DESIGNAZIONE DEI LAVORI .dl Quantita —
misura | par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 27.77 620'629.61
SOMMANO..., m? 27.77 8.89 246.88
184/ 217 Carpenteria varia per piccoli lavori non di serie, come travi
01.A18.A25. |isolate, opere di rinforzo, passerelle pedonali, centine, archi,
010 capriatelle, pilastri composti, compresa la verniciatura ad una
ripresa antiruggine A lavorazione saldata
(incamiciaturain acciaio - beton plaqué)
Pilastri piano terra
n. 1 pilastri 30x20 cm
angolari L60x6 (n.4/ pilastro) * (par.ug.=1*4) 4.00 3.16 5.42 68.51
caastrelli 250x60x6 (n.16 / pilastro) * (par.ug.=1* 16) 16.00 0.25 2.83 11.32
caastrelli 150x60x6 (n.16 / pilastro) * (par.ug.=1* 16) 16.00 0.15 2.83 6.79
piastre di base 200x200x10 - L = 712mm * (par.ug.=1* 1) 1.00 0.71 31.40 22.29
piastre di base 200x200x10 - L = 212 mm * (par.ug.=1*2) 2.00 0.21 31.40 13.19
piastre di sommita 300x250x8 + 120x250x8
*(par.ug.=1*2)* (lung.=0.3+0.12) 2.00 0.42 0.25 62.80 13.19
piastre di sommita 120x250x8 + 300x250x8 * (par.ug.=1* 2)*
(lung.=0.3+0.12) 2.00 0.42 0.25 62.80 13.19
nervaturas = 8mm * (larg.=0.12/2) 1.00 0.22 0.06 62.80 0.83
n. 6 pilastri 30x30 cm
angolari L60x6 (n.4 / pilastro) * (par.ug.=6*4) 24.00 3.16 5.42 411.05
caastrelli 250x60x6 (n. 32/ pilastro) * (par.ug.=6* 32) 192.00 0.25 2.83 135.84
piastre di base L200x200x10 - L = 712mm * (par.ug.=6* 2) 12.00 0.71 31.40 267.53
piastre di base 200x200x10 - L = 312 mm * (par.ug.=6* 2) 12.00 0.31 31.40 116.81
piastre di sommita 300x250x8 + 120x250x8 * (par.ug.=6* 2)*
(lung.=0.3+0.12) 12.00 0.42 0.25 62.80 79.13
piastre di sommita 120x250x8 + 300x250x8 * (par.ug.=6* 2)*
(lung.=0.3+0.12) 12.00 0.42 0.25 62.80 79.13
nervatura s = 8mm * (par.ug.=6*1)* (larg.=0.12/2) 6.00 0.22 0.06 62.80 4.97
Pilastri piano sottotetto
Pilastro 30x20
angolari L60x6 (n.4/ pilastro) * (par.ug.=1*4) 4.00 1.00 5.42 21.68
caastreli 250x60x6 (n. 4 / pilastro) * (par.ug.=1*4) 4,00 0.25 2.83 2.83
caastrelli 150x60x6 (n. 4 / pilastro) * (par.ug.=1*4) 4.00 0.15 2.83 1.70
piastre di base L200x200x10 - L = 712mm * (par.ug.=1*2) 2.00 0.71 31.40 44.59
piastre di base 200x200x10 - L = 212 mm *(par.ug.=1*2) 2.00 0.21 31.40 13.19
Pilastro 30x30
angolari L60x6 (n.4/ pilastro) * (par.ug.=1*4) 4.00 1.00 5.42 21.68
calastrelli 250x60x6 (n. 8 / pilastro) * (par.ug.=1*8) 8.00 0.25 2.83 5.66
piastre di base L200x200x10 - L = 712mm * (par.ug.=1*2) 2.00 0.71 31.40 44.59
piastre di base 200x200x10 - L = 312 mm * (par.ug.=1*2) 2.00 0.31 31.40 19.47
SOMMANO..., kg 1'419.16 4.16 5903.71
185/ 218 Posa in opera di piccoli profilati In ferro, in leghe leggere al
01.A18.A70. |cromo, aluminio o in ottone
005 Vedi voce n° 217 [kg 1 419.16] 1'419.16
SOMMANO..., kg 1'419.16 4.09 5804.36
186/ 219 Resdlizzazione di ancoraggio strutturale di nuovi elementi
01.A05.E10. |portanti in cemento armato su murature e diaframmi murali
005 esistenti, consistente nell'esecuzione di  perforazione a
rotopercussione, con punte elicoidali con testa in widia o
materiali equivaenti, con un diametro sino a 40 mm per una
profondita pari a circa i 2/3 dello spessore della muratura
perforata, compresa |'accurata pulizia del foro con I'aspirazione
forzata della polvere e dei detriti della foratura eseguita, 1a
fornitura in opera di uno spezzone di barre in acciaio
certificato, ad aderenza migliorata fino a 20 mm di diametro e
per una lunghezza minima pari a cinquanta volte il diametro
del tondino utilizzato, secondo gli schemi di progetto; il
successivo inghisaggio € ottenuto mediante riempimento a
rifiuto del foro praticato per la sua intera lunghezza con
A RIPORTARE 632'584.56
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632'584.56

187/ 220
01.A05.E10.
010

188/221
01.A10.B70.
005

ancorante chimico ad iniezione a base di resina epossidica-
acrilata bicomponente certificato e I'introduzione del bolzone
metallico come da schema di progetto. Compresa ogni atra
opera accessoria. Per il primo ancoraggio eseguito
Ancoraggi al piede

Piano terra

Pilastri 30x30 (P1-2-4-5 di struttura3) (n. 8/ cad) *
(par.ug.=4*1)

Pilastro 30x30 (P3 di struttura 3) (n. 12/ cad)
Pilastro 30x20 (P6 di struttura 3) (n. 12/ cad)
Pilastro 30x30 (P5b di struttura 2) (n. 12/cad)

Piano sottotetto (n. 8/ cad)
Pilastro 30x20 (P6 di struttura 3)
Pilastro 30x30 (P5b di struttura 2)

SOMMANO...

Redlizzazione di ancoraggio strutturale di nuovi elementi
portanti in cemento armato su murature e diaframmi murali
esistenti, consistente nell'esecuzione di  perforazione a
rotopercussione, con punte elicoidali con testa in widia o
materiali equivalenti, con un diametro sino a 40 mm per una
profondita pari a circa i 2/3 dello spessore della muratura
perforata, compresa |'accurata pulizia del foro con I'aspirazione
forzata della polvere e dei detriti della foratura eseguita, la
fornitura in opera di uno spezzone di barre in acciaio
certificato, ad aderenza migliorata fino a 20 mm di diametro e
per una lunghezza minima pari a cinquanta volte il diametro
del tondino utilizzato, secondo gli schemi di progetto; il
successivo inghisaggio € ottenuto mediante riempimento a
rifiuto del foro praticato per la sua intera lunghezza con
ancorante chimico ad iniezione a base di resina epossidica-
acrilata bicomponente certificato e l'introduzione del bolzone
metallico come da schema di progetto. Compresa ogni atra
opera accessoria Per ogni singolo ancoraggio eseguito
successivamente al primo

Ancoraggi al piede

Piano terra

Pilastri 30x30 (P1-2-4-5 di struttura 3) (n. 8/ cad) *
(par.ug.=4*8-4)

Pilastro 30x30 (P3 di struttura 3) (n. 12/ cad) * (par.ug.=1*12-
1)

Pilastro 30x20 (P6 di struttura 3) (n. 12/ cad) * (par.ug.=1* 12-
1)

Pilastro 30x30 (P5b di struttura 2) (n. 12/cad) * (par.ug.=1* 12-
1)

Piano sottotetto (n. 8/ cad)
Pilastro 30x20 (P6 di struttura 3) * (par.ug.=1*8-1)
Pilastro 30x30 (P5b di struttura 2) * (par.ug.=1*8-1)

SOMMANO...

Intonaco per risanamento strutture in muratura e in cls
degradato eseguito con malta reoplastica e strutturale senza
ritiro resistente ai solfati, eseguito con apposita attrezzatura
impastatrice e spruzzatrice, per qualsiasi tipo di struttura sia
verticale che orizzontale Per una superficie di dmeno m?2 1 e
per uno spessore fino acm 2

Omogeneizzazione vuoti e ricoprimento beton-plaqué

spessore medio ricoprimento da faccia pilastro esistente = 20
mm

(ameno di 30 cm sommitali)

(incamiciaturain acciaio - beton plaqué)

4.00

28.00

11.00

11.00

11.00

7.00
7.00

4.00
1.00
1.00
1.00

1.00
1.00

9.00

28.00

11.00

11.00

11.00

7.00
7.00

75.00

31.39 282.51

25.96 1'947.00

A RIPORTARE

634'814.07

COMMITTENTE: Comune di Cantalupa
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Num.ord unita DIMENSIONI IMPORTI
TARiFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI di Quantita
misura | par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 634'814.07
Pilastri piano terra
n. 6 pilastri 30x30 cm *(lung.=0.3+0.3+0.3+0.3)* (H/
peso=3.16-0.3) 6.00 1.20 2.86 20.59
n. 1 pilastro 30x20 cm * (lung.=0.3+0.2+0.3+0.2)* (H/
peso=3.16-0.3) 1.00 1.00 2.86 2.86
Pilastri piano sottotetto
n. 1 pilastro 30x30 * (lung.=0.3+0.3+0.3+0.3)* (H/peso=1.00-
0.3) 1.00 1.20 0.70 0.84
n. 1 pilastro 30x20 * (lung.=0.3+0.2+0.3+0.2)* (H/peso=1.00-
0.3) 1.00 1.00 0.70 0.70
SOMMANO..., m? 24.99 64.30 1'606.86
189/ 222 Intonaco per risanamento strutture in muratura e in cls
01.A10.B70. |degradato eseguito con malta reoplastica e strutturale senza
010 ritiro resistente ai solfati, eseguito con apposita attrezzatura
impastatrice e spruzzatrice, per qualsiasi tipo di struttura sia
verticale che orizzontale Per ogni cmin piu’ di spessore
per ulteriori 7mm
Vedi voce n° 221 [m? 24.99] 0.70 17.49
SOMMANO...| nm? 17.49 26.84 469.43
OPERE IN CARPENTERIA METALLICA PER
CONSOLIDAMENTO TRAVI (Cat 4)
190/ 223 Carpenteria varia per piccoli lavori non di serie, come travi
01.A18.A25. |isolate, opere di rinforzo, passerelle pedondi, centine, archi,
005 capriatelle, pilastri composti, compresa la verniciatura ad una
ripresa antiruggine A lavorazione chiodata o bullonata
(profilo HEA120 - peso 19.89 kg/m)
traP2 eP2b 3.62 19.89 72.00
(profili L8Ox80x8 - peso 9.63 kg/m cad) * (lung.=1.66+0.97+
0.5+0.59) 2.00 3.72 9.63 71.65
fazzoletti 2.00 0.13 94.20 24.49
0.06 94.20 5.65
0.05 94.20 471
2.00 0.04 94.20 7.54
irrigidimenti su HEA120 4.00 0.02 62.80 5.02
piastre di testa sui pilastri P2 e P2b 2.00 0.40 0.40 62.80 20.10
SOMMANO... kg 211.16 4.67 986.12
191/ 224 Posa in opera di piccoli profilati In ferro, in leghe leggere al
01.A18.A70. |cromo, alluminio o in ottone
005 Vedi voce n° 223 [kg 211.16] 211.16
SOMMANGO...| kg 211.16 4.09 863.64
192/ 225 Resalizzazione del sistema di regolazione delle piastre per la
NP_03 messa in quota dei profili e delle lamiere, mediante la fornitura
di barre filettate da metro, in acciaio zincato, tipo M16 classe
8.8 secondo UNI 898-1:2013, da dimostrarsi mediante
produzione di idonea certificazione d'origine e del produttore
(inclusa nel prezzo), di relativi dadi e controdadi e rondelle, il
taglio amisuradelle barre e la sddaturain officinasulla piastra
superiore del capitello in acciaio, in ragione di n.4 spezzoni per
ciascuna piastra, come da disegni esecutivi. Sono compresi gli
sfridi di lavorazione.
per piastre di testa sui pilastri P2 e P2b 2.00
SOMMANO... | cadauno 2.00 26.43 52.86
A RIPORTARE 6387792.98

COMMITTENTE: Comune di Cantalupa
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Num.Ord.
TARIFFA

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

unita
di
misura

DIMENSIONI

par.ug.

lung.

larg.

H/peso

Quantita

IMPORTI

unitario TOTALE

RIPORTO

638792.98

193/ 226
01.A05.E10.
005

194/ 227
01.A05.E10.
010

195/ 228
01.A04.H0O0.
005

196/ 229
01.A04.C50.
010

Redlizzazione di ancoraggio strutturale di nuovi elementi
portanti in cemento armato su murature e diaframmi murali
esistenti, consistente nell'esecuzione di  perforazione a
rotopercussione, con punte elicoidali con testa in widia o
materiali equivalenti, con un diametro sino a 40 mm per una
profondita pari a circa i 2/3 dello spessore della muratura
perforata, compresa |'accurata pulizia del foro con I'aspirazione
forzata della polvere e dei detriti della foratura eseguita, 1a
fornitura in opera di uno spezzone di barre in acciaio
certificato, ad aderenza migliorata fino a 20 mm di diametro e
per una lunghezza minima pari a cinquanta volte il diametro
del tondino utilizzato, secondo gli schemi di progetto; il
successivo inghisaggio € ottenuto mediante riempimento a
rifiuto del foro praticato per la sua intera lunghezza con
ancorante chimico ad iniezione a base di resina epossidica-
acrilata bicomponente certificato e l'introduzione del bolzone
metallico come da schema di progetto. Compresa ogni atra
opera accessoria. Per il primo ancoraggio eseguito

Fissaggio piastre su P2 e P2b (n. 4 / cad) * (par.ug.=2* 1)

SOMMANO...

Resalizzazione di ancoraggio strutturale di nuovi elementi
portanti in cemento armato su murature e diaframmi murali
esistenti, consistente nell'esecuzione di  perforazione a
rotopercussione, con punte elicoidali con testa in widia o
materiali equivalenti, con un diametro sino a 40 mm per una
profondita pari a circa i 2/3 dello spessore della muratura
perforata, compresa |'accurata pulizia del foro con I'aspirazione
forzata della polvere e dei detriti della foratura eseguita, 1a
fornitura in opera di uno spezzone di barre in acciaio
certificato, ad aderenza migliorata fino a 20 mm di diametro e
per una lunghezza minima pari a cinquanta volte il diametro
del tondino utilizzato, secondo gli schemi di progetto; il
successivo inghisaggio € ottenuto mediante riempimento a
rifiuto del foro praticato per la sua intera lunghezza con
ancorante chimico ad iniezione a base di resina epossidica-
acrilata bicomponente certificato e I'introduzione del bolzone
metallico come da schema di progetto. Compresa ogni atra
opera accessoria Per ogni singolo ancoraggio eseguito
successivamente a primo

Fissaggio piastre su P2 e P2b (n. 4/ cad) * (par.ug.=2*4-2)

SOMMANO...

Casserature per strutture in cemento armato, semplice o
precompresso, a sezione ridotta quali solette, traversi etc.,
compreso il puntelamento ed il disarmo misurando
esclusivamente lo sviluppo delle parti a contatto del getti In
legname di qualunque forma

per betonaggio delle piastre di aggancio sui pilastri P2 e P2a*
(lung.=0.4+0.4+0.4+0.4)

per betonaggio superiore delle piastre di aggancio sui pilastri

P2 e P2a*(lung.=0.4+0.4+0.4+0.4)

SOMMANO...

Getto in operadi betoncino reoplastico senzaritiro, resistente ai
solfati, eseguito con apposita attrezzatura impastetrice e
spruzzatrice, con funzione di risanamento e consolidamento di
strutture degradate, lesionate o pericolanti, tipo travi, solette,
pilastri, muri etc. incluso il costo del materide, esclusa
I'eventuale casseratura Per interventi tipo incamiciatura di
pilastri, sostegno e rafforzamento strutture etc.

betonaggio delle piastre di aggancio sui pilastri P2 e P2b

m?2

2.00

6.00

4.00

4.00

2.00

1.60

1.60

0.40

0.40

0.40

0.12

0.40

2.00

2.00

6.00

6.00

2.56

0.77

3.33

0.13

31.39

25.96

43.37

62.78

155.76

144.42

A RIPORTARE

0.13

639°155.94

COMMITTENTE: Comune di Cantalupa
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Num.ord unita DIMENSIONI IMPORTI
TARiFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI di Quantita
misura | par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 0.13 6397155.94
betonaggio superiore delle piastre di aggancio sui pilastri P2 e
P2b 2.00 0.40 0.40 0.10 0.03
SOMMANO...| m? 0.16] 2928.81 468.61
197/ 230 Zincatura a caldo eseguita secondo le norme uni 5744/66 con
01.A18.G00. |esclusione di alluminio nel bagno di fusione Di piccali profilati
005 in ferro (atezza non superiore acm 10) serramenti metdlici di
qualunque forma o dimensione, intelaiature, ringhiere, cancelli,
recinzioni, cornicioni, grigliati, minuterie metalliche etc.
Vedi voce n° 223 [kg 211.16] 211.16
SOMMANGO...| kg 211.16 123 259.73
198/231 Protezione di manufatti metallici e similari realizzata mediante
01.A20.F95. |trattamenti ripetuti a base di vernici intumescenti di tipo
005 approvato e certificato per la classe REI 120, applicate a
pennello od a spruzzo sul supporto preventivamente trattato
con primer, compresa ogni opera accessoria A tre o piu' riprese
distanziate nel tempo, in misuranon inferiore a 2 kg/m?
(putrelle HEA 120 - contorno 0.68 m2/m) 3.62 3.62
(profili L8Ox80x8 - contorno 0.32 m2/m) 2.00 3.72 7.44
fazzoletti 2.00 0.13 0.26
0.06 0.06
0.05 0.05
2.00 0.04 0.08
irrigidimenti su HEA120 4.00 0.02 0.08
SOMMANO...| nm? 11.59 24.37 282.45
OPERE IN CARPENTERIA METALLICA PER
PIASTRE SETTI ANTISISMICI (Cat 5)
199/ 232 Carpenteria varia per piccoli lavori non di serie, come travi
01.A18.A25. |isolate, opere di rinforzo, passerelle pedonali, centine, archi,
010 capriatelle, pilastri composti, compresa la verniciatura ad una
ripresa antiruggine A lavorazione saldata
piastre di collegamento setto-solaio, spessore = 20mm, ad ogni
livello di solaio
S23-1 e S23-2 *(par.ug.=2*2) 4.00 3.60 0.24| 157.00 542.59
ganci d24mm, L = 0.65m / cad
S23-1 e S23-2 * (par.ug.=3*2*2) 12.00 0.65 355 27.69
SOMMANGO...| kg 570.28 4.16 2'372.36
200/ 233 Posa in opera di piccoli profilati In ferro, in leghe leggere al
01.A18.A70. |cromo, alluminio o in ottone
005 Vedi voce n° 232 [kg 570.28] 570.28
SOMMANGO...| kg 570.28 4.09 2'332.45
201/234 Resalizzazione di ancoraggio strutturale di nuovi elementi
01.A05.E10. |portanti in cemento armato su murature e diaframmi murali
005 esistenti, consistente nell'esecuzione di  perforazione a
rotopercussione, con punte €licoidali con testa in widia o
materiali equivalenti, con un diametro sino a 40 mm per una
profondita pari a circa i 2/3 dello spessore della muratura
perforata, compresa |'accurata pulizia del foro con I'aspirazione
forzata della polvere e dei detriti della foratura eseguita, 1a
fornitura in opera di uno spezzone di barre in acciaio
certificato, ad aderenza migliorata fino a 20 mm di diametro e
per una lunghezza minima pari a cinquanta volte il diametro
del tondino utilizzato, secondo gli schemi di progetto; il
A RIPORTARE 644'871.54

COMMITTENTE: Comune di Cantalupa
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Num.Ord.
TARIFFA

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

unita
di
misura

DIMENSIONI

par.ug.

lung.

larg.

H/peso

Quantita

IMPORTI

unitario

TOTALE

RIPORTO

644'871.54

202/ 235
01.A05.E10.
010

203/ 236
01.A18.G00.
005

204/ 237
01.A20.C30.
010

205/ 238

successivo inghisaggio € ottenuto mediante riempimento a
rifiuto del foro praticato per la sua intera lunghezza con
ancorante chimico ad iniezione a base di resina epossidica-
acrilata bicomponente certificato e l'introduzione del bolzone
metallico come da schema di progetto. Compresa ogni atra
opera accessoria. Per il primo ancoraggio eseguito

S23-1 e S23-2 *(par.ug.=2*2* 1)

SOMMANO...

Resalizzazione di ancoraggio strutturale di nuovi elementi
portanti in cemento armato su murature e diaframmi murali
esistenti, consistente nell'esecuzione di  perforazione a
rotopercussione, con punte €licoidali con testa in widia o
materiali equivalenti, con un diametro sino a 40 mm per una
profondita pari a circa i 2/3 dello spessore della muratura
perforata, compresa |'accurata pulizia del foro con I'aspirazione
forzata della polvere e dei detriti della foratura eseguita, 1a
fornitura in opera di uno spezzone di barre in acciaio
certificato, ad aderenza migliorata fino a 20 mm di diametro e
per una lunghezza minima pari a cinquanta volte il diametro
del tondino utilizzato, secondo gli schemi di progetto; il
successivo inghisaggio € ottenuto mediante riempimento a
rifiuto del foro praticato per la sua intera lunghezza con
ancorante chimico ad iniezione a base di resina epossidica-
acrilata bicomponente certificato e I'introduzione del bolzone
metallico come da schema di progetto. Compresa ogni atra
opera accessoria. Per ogni singolo ancoraggio eseguito
successivamente a primo

S23-1 e S23-2 *(par.ug.=2* 2* 24-4)

SOMMANO...

Zincatura a caldo eseguita secondo le norme uni 5744/66 con
esclusione di alluminio nel bagno di fusione Di piccoli profilati
in ferro (atezza non superiore acm 10) serramenti metdlici di
qualunque forma o dimensione, intelaiature, ringhiere, cancelli,
recinzioni, cornicioni, grigliati, minuterie metalliche etc.

Vedi voce n° 232 [kg 570.28]

SOMMANO...

OPERE IN C.A. PER CONSOLIDAMENTO TRAVI E
NUOVI PILASTRI (Cat 6)

Pulizia di superfici in calcestruzzo, intonaco, mattoni, mediante
I'uso di idrolavatrice alimentata elettricamente, compreso tubi,
raccordi, ugelli, canne acqua, ecc., con la sola esclusione di
eventuali ponteggi Mediante eiezione ad alta pressione (fino a
250 atm) con idrolavatrice aimentata eettricamente di una
miscela combinata di acqua ed inerti si- licei selezionati, per
I'asportazione di ogni tipo di residuo superficide incoerente,
anche su superfici in ferro

intervento per eliminazione pilastro in falso a sottotetto di str.

2

trave T104a/ b

trave T105

trave T101a/b

intervento cucituratrasola di struttura 2 e struttura 3,
all'estradosso * (larg.=0.7+0.05+0.4)

SOMMANO...

Resdlizzazione di ancoraggio strutturale di nuovi elementi

kg

m?2

4.00

92.00

3.00
2.00
6.50

9.00

0.40
0.40
0.50

1.15

4.00

4.00

92.00

92.00

570.28

570.28

1.20
0.80
325
10.35

15.60

31.39

25.96

123

8.89

125.56

2'388.32

701.44

138.68

A RIPORTARE

648'225.54

COMMITTENTE: Comune di Cantalupa
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Num.Ord.
TARIFFA

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

unita
di
misura

DIMENSIONI

par.ug.

lung.

larg.

H/peso

Quantita

IMPORTI

unitario TOTALE

RIPORTO

648'225.54

01.A05.E10.
005

206/ 239
01.A05.E10.
010

portanti in cemento armato su murature e diaframmi murali
esistenti, consistente nell'esecuzione di  perforazione a
rotopercussione, con punte elicoidali con testa in widia o
materiali equivalenti, con un diametro sino a 40 mm per una
profondita pari a circa i 2/3 dello spessore della muratura
perforata, compresa |'accurata pulizia del foro con I'aspirazione
forzata della polvere e dei detriti della foratura eseguita, 1a
fornitura in opera di uno spezzone di barre in acciaio
certificato, ad aderenza migliorata fino a 20 mm di diametro e
per una lunghezza minima pari a cinquanta volte il diametro
del tondino utilizzato, secondo gli schemi di progetto; il
successivo inghisaggio € ottenuto mediante riempimento a
rifiuto del foro praticato per la sua intera lunghezza con
ancorante chimico ad iniezione a base di resina epossidica-
acrilata bicomponente certificato e l'introduzione del bolzone
metallico come da schema di progetto. Compresa ogni atra
opera accessoria. Per il primo ancoraggio eseguito

Piano sottotetto (n. 4 ancoraggio a metro), primo ancoraggio
T104alb

T105

T101ab

Intervento nuovo pilastro P1 - inghisaggio su pilastro esistente
in fondazione (primo ancoraggio)

Intervento nuovo pilastri P6a - inghisaggio su muro di
fondazione esistente (primo ancoraggio)

intervento cucituratrasolai di struttura 2 e struttura 3,
all'estradosso
(ganci d16mm ogni 25 cm)

SOMMANO...

Redizzazione di ancoraggio strutturae di nuovi elementi
portanti in cemento armato su murature e diaframmi murali
esistenti, consistente nell'esecuzione di  perforazione a
rotopercussione, con punte elicoidali con testa in widia o
materiali equivalenti, con un diametro sino a 40 mm per una
profondita pari a circa i 2/3 dello spessore della muratura
perforata, compresa |'accurata pulizia del foro con I'aspirazione
forzata della polvere e dei detriti della foratura eseguita, la
fornitura in opera di uno spezzone di barre in acciaio
certificato, ad aderenza migliorata fino a 20 mm di diametro e
per una lunghezza minima pari a cinquanta volte il diametro
del tondino utilizzato, secondo gli schemi di progetto; il
successivo inghisaggio € ottenuto mediante riempimento a
rifiuto del foro praticato per la sua intera lunghezza con
ancorante chimico ad iniezione a base di resina epossidica-
acrilata bicomponente certificato e l'introduzione del bolzone
metallico come da schema di progetto. Compresa ogni atra
opera accessoria Per ogni singolo ancoraggio eseguito
successivamente al primo

Piano sottotetto (n. 4 ancoraggio al metro), ancoraggi

successivi

T104a/b * (par.ug.=12-1)

T105 *(par.ug.=8-1)

T101&/b * (par.ug.=24-1)

Intervento nuovo pilastro P1 - inghisaggio su pilastro esistente
in fondazione (primo ancoraggio) * (par.ug.=6-1)

Intervento nuovo pilastri P6a - inghisaggio su muro di
fondazione esistente (primo ancoraggio) * (par.ug.=8-1)

intervento cucituratrasola di struttura 2 e struttura 3,
al'estradosso
(ganci d16mm ogni 25 cm) *(par.ug.=72-1)

SOMMANO...

11.00
7.00
23.00

5.00

7.00

71.00

1.00
1.00
1.00
1.00

1.00

1.00

6.00

11.00
7.00
23.00
5.00

7.00

71.00

124.00

31.39 188.34

25.96 3'219.04

A RIPORTARE

651'632.92

COMMITTENTE: Comune di Cantalupa
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Num.Ord.
TARIFFA

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

unita
di
misura

DIMENSIONI

par.ug.

lung.

larg.

H/peso

Quantita

IMPORTI

unitario

TOTALE

RIPORTO

651'632.92

2071240
01.A04.HOO.
005

208/ 241
01.A04.F10.
005

209/ 242
01.A04.C50.
010

210/ 243
01.A04.B32.
005

Casserature per strutture in cemento armato, semplice o
precompresso, a sezione ridotta quali solette, traversi efc.,
compreso il puntellamento ed il disarmo misurando
esclusivamente lo sviluppo delle parti a contatto del getti In
legname di qualunque forma

(misurate da estradosso solai0)

Piano sottotetto

T104ab

T105

T101a/b

Intervento nuovo pilastro P1 * (lung.=0.3+0.25+0.3+0.25)
Intervento nuovo pilastro P6a * (lung.=0.3+0.3+0.3+0.3)

intervento cucituratrasolai di struttura 2 e struttura 3,
all'estradosso * (H/peso=0.25+0.08)

SOMMANO...

Acciaio per cacestruzzo armato ordinario, laminato a caldo,
classe tecnica B450C, saldabile ad ata duttilita, in accordo ala
UNI EN 10080 e conforme d D.M. 14/01/2008, disposto in
opera secondo gli schemi di esecuzione del progettista
strutturista, compreso gli oneri per la sagomatura, la legatura e
le eventuali sadature per giunzioni e lo sfrido In barre ad
aderenza migliorata ottenute nei diametri da6 mm a50 mm
Piano sottotetto (n. 5 d16mm corr.)

T104alb

T105

T101a/b

Intervento nuovo pilastro P1 - armaturaverticae (ferri di
ripresa gia compresi nellavoce degli ancoraggi) * (lung.=3.1+
0.4)

armaturaorizzontae

Intervento nuovo pilastro P6a - armatura verticale (ferri di
ripresa gia compresi nellavoce degli ancoraggi) * (lung.=3.1+
0.4)

armatura orizzontale

intervento cucituratrasola di struttura 2 e struttura 3,
al'estradosso
(ganci d16mm ogni 25 cm) * (par.ug.=4*9)

SOMMANO...

Getto in operadi betoncino reoplastico senzaritiro, resistente a
solfati, eseguito con apposita attrezzatura impastetrice e
spruzzatrice, con funzione di risanamento e consolidamento di
strutture degradate, lesionate o pericolanti, tipo travi, solette,
pilastri, muri etc. incluso il costo del materide, esclusa
I'eventuale casseratura Per interventi tipo incamiciatura di
pilastri, sostegno e raff orzamento strutture etc.

Piano sottotetto

T104alb

T105

T101ab

SOMMANO...

Calcestruzzo a prestazione garantita, in accordo alla UNI EN
206-1, con Classe di consstenza d getto S4, Dmax aggregati
32 mm, Cl 0.4, per strutture di elevazione (pilastri, travi, sola
in latero-cemento e a soletta piena, corpi scda e nuclei
ascensore); fornitura a pie d'opera, escluso ogni atro onere:

m?2

kg

m3

2.00
2.00
2.00

2.00

5.00
5.00
5.00

6.00
36.00

8.00
36.00

36.00

3.00
2.00
6.50

1.10
1.20

9.00

3.00
2.00
6.50

3.50
114

3.50
124

1.70

3.00
2.00
6.50

0.40
0.40
0.50

0.24
0.24
0.24

3.10
3.10

0.33

158
1.58
1.58

121
0.40

121
0.40

1.58

0.08
0.08
0.08

1.44
0.96
312
341
3.72
594

18.59

23.70
15.80
51.35

2541
16.42

33.88
17.86

96.70

281.12

0.10
0.06
0.26

0.42

43.37

1.35

2'928.81

806.25

379.51

1'230.10

A RIPORTARE

654'048.78

COMMITTENTE: Comune di Cantalupa
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TARIFFA

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

unita
di
misura

DIMENSIONI

par.ug.

lung. larg.

H/peso

Quantita

IMPORTI

unitario

TOTALE

RIPORTO

654°048.78

211/ 244
01.A04.C30.
015

212/ 245
01.A04.E00.
005

213/136
01.A04.B15.
020

214/ 137
01.A04.H10.
005

215/ 138
01.A04.B20.
020

al'esterno di edifici, esposte direttamente all'azione della
pioggia, in Classe di esposizione ambientale XC4 (UNI
11104). Classe di resistenza a compressione minima C32/40
Intervento nuovo pilastro P1 * (H/peso=3.1+0.4)

Intervento nuovo pilastro P6a * (H/peso=3.1+0.4)

intervento cucituratrasola di struttura 2 e struttura 3,
all'estradosso * (larg.=0.08*0.4+0.75* 0.25)

SOMMANO...

Getto in opera di calcestruzzo cementizio preconfezionato
eseguito con pompa compreso il nolo della stessa In strutture
armate

Vedi voce n° 243 [m3 2.56]

SOMMANO...

Vibratura mediante vibratore ad immersione, compreso il
compenso per la maggiore quantital di materidle impiegato,
noleggio vibratore e consumo energia elettrica o combustibile
Di calcestruzzo cementizio armato

Vedi voce n° 244 [m?3 2.56]

SOMMANO...

OPERE IN C.A. PER COSTRUZIONE DI SETTI
ANTISISMICI (Cat 7)

Calcestruzzo per uso non strutturale confezionato a dosaggio
con cemento tipo 32,5 R in centrale di betonaggio, diametro
massimo nominale dell'aggregato 30 mm, fornito in cantiere.
Escluso il getto, la vibrazione, il ponteggio, la cassaforma ed il
ferro d'armatura; conteggiati a parte. Eseguito con 200 kg/m3
magrone di pulizia

S23-1eS23-2

SOMMANO...

Casserature per strutture in conglomerato cementizio semplice
od armato quali muri di sostegno,muri di controripa e simili,
compreso il puntellamento ed il disarmo, misurando
esclusivamente lo sviluppo delle pareti a contatto dei getti In
legname di qualunque forma

per plinti di fondazione

S23-1 e S23-2 *(lung.=2+3.6+2)

SOMMANO...

Cadcestruzzo a prestazione garantita, in accordo alla UNI EN
206-1, per strutture di fondazione (plinti, cordoli, pali, travi
rovesce, paratie, platee) e muri interrati a contatto con terreni
non aggressivi, classe di esposizione ambientale xc2 (UNI
11104), classe di consistenza al getto S4, Dmax aggregati 32
mm, Cl 0.4; fornitura a pié d'opera, escluso ogni atro onere:
per plinti con altezza < 1.5 m, platee di fondazione e muri di
spessore < 80 cm. Classe di resistenza a compressione minima,
C32/40

per plinti di fondazione

S23-1eS23-2

SOMMANO...

m3

m3

m3

m3

m?2

m3

2.00

2.00

2.00

0.30 0.25
0.30 0.30

9.00 0.22

2.20 4.00

7.60

2.00 3.60

3.50
3.50

0.10

0.80

0.80

0.26
0.32

1.98

2.56

2.56

2.56

2.56

2.56

1.76

1.76

12.16

12.16

11.52

11.52

117.28

25.20

8.55

71.94

31.48

114.28

300.24

64.51

21.89

126.61

382.80

1'316.51

A RIPORTARE

656'261.34

COMMITTENTE: Comune di Cantalupa
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unitario
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656'261.34

216/139
01.A04.H30.
010

217/ 140
NP_04

218/ 141
03.A07.A02.
005

219/ 142
01.A04.B32.
005

220/ 143
01.A04.F10.
005

Casseratura per il contenimento del getti per opere quali muri,
pilastri, archi, volte, parapetti, cordoli, sottofondi, caldane,
compreso il puntelamento e il disamo, misurando
esclusivamente lo sviluppo delle parti a contatto dei getti In
legname di qualunque forma, ma adatto per getti da lasciare
grezzi in vista

per setti in elevazione

compresa armatura contro il fabbricato, per contenimento
spintein fase di getto

S23-1 e S23-2 *(lung.=0.25+0.875+1+0.25+1+0.875+0.25+2)

SOMMANO...

Fornitura franco cantiere di matrici decorative usa e getta in
polistirolo, tipo modello Marcato della Prewi o equivalenti, per
getti in calcestruzzo facciavista del nuovi setti antisismici, nelle
superfici indicate in progetto, con disegno a scelta della D.L.
previa campionaturadi dmeno tre varianti

posa matrici decorativein polistirolo

partein elevazione dei setti (dal livello p.f. piano riazato),
esclusi fianchi da 25 cm di spessore
S23-1 e $23-2 *(lung.=0.875+0.875+1+1)

SOMMANO...

Realizzazione di isolamento termico a cappotto con lastre di
qualsiasi dimensione e spessore, compreso il carico, o scarico,
il trasporto e deposito a qualsias piano del fabbricato. Sono
compresi inoltre gli oneri relativi a incollaggio /o tassdllatura
e sagomatura dei pannelli, compreso ogni dtro onere
necessario per dare l'opera finita a perfetta regola d'arte.
(esclusala fornitura dell'isolante) Su superfici interne verticali
Vedi voce n° 140 [m2 25.50]

SOMMANO...

Calcestruzzo a prestazione garantita, in accordo alla UNI EN
206-1, con Classe di consstenza d getto S4, Dmax aggregati
32 mm, Cl 0.4, per strutture di elevazione (pilastri, travi, solai
in latero-cemento e a soletta piena, corpi scaa e nuclel
ascensore); fornitura a pie d'opera, escluso ogni atro onere:
al'esterno di edifici, espose direttamente all'azione della
pioggia, in Classe di esposizione ambientale XC4 (UNI
11104). Classe di resistenza a compressione minima C32/40
per setti in elevazione

con maggiorazione +10% per maggiori quantita per uso matrici
decorative

S23-1 e S23-2 *(par.ug.=1.1*2)* (lung.=2* 0.25+1*0.25)

SOMMANO...

Acciao per calcestruzzo armato ordinario, laminato a caldo,
classe tecnica B450C, saldabile ad alta duttilita, in accordo ala
UNI EN 10080 e conforme a D.M. 14/01/2008, disposto in
opera secondo gli schemi di esecuzione del progettista
strutturista, compreso gli oneri per la sagomatura, la legatura e
le eventuali saldature per giunzioni e lo sfrido In barre ad
aderenza migliorata ottenute nei diametri da6 mm a50 mm
fondazioni (stimate 100 kg/mc)

Vedi voce n° 138 [m? 11.52]

setti in elevazione (stimati 250 kg/mc)
S23-1eS23-2

SOMMANO...

m?2

m2

m?2

m3

kg

2.00

2.00

2.20

6.50

3.75

0.75

5.70

3.80

3.40

3.80

100.00

250.00

49.40

49.40

25.50

25.50

25.50

25.50

6.27

6.27

1'152.00

1'425.00

2'577.00

3131

4331

24.93

117.28

1.35

1'546.71

1'104.41

635.72

735.35

3'478.95

A RIPORTARE

663'762.48

COMMITTENTE: Comune di Cantalupa
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Num.ord unita DIMENSIONI IMPORTI
TARiFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI di Quantita
misura | par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 663762.48
221/ 144 Rete metallica dettrosaldata in acciaio B450A e B450C per
01.A04.F70. |armature di calcestruzzo cementizio, lavaorata e teglista a
010 misura, posta in operaln tondino da4 a 12 mm di diametro
maglia 15x15 diametro 8mm, peso 5.3 kg/mq
plinto setto S23-1 2.00 7.20 5.30 76.32
plinto setto S23-2 2.00 7.20 5.30 76.32
SOMMANGO...| kg 152.64 1.28 195.38
2221145 Getto in opera di calcestruzzo cementizio preconfezionato
01.A04.C30. |eseguito con pompa compreso il nolo della stessa In strutture
015 armate
Vedi voce n° 136 [m3 1.76] 1.76
Vedi voce n° 138 [m? 11.52] 11.52
Vedi voce n° 142 [m? 6.27] 6.27
SOMMANO...| m? 19.55 25.20 492.66
223/ 146 Vibratura mediante vibratore ad immersione, compreso il
01.A04.E00. |compenso per la maggiore quantital di materide impiegato,
005 noleggio vibratore e consumo energia elettrica o combustibile
Di calcestruzzo cementizio armato
Vedi voce n° 145 [m3 19.55] 19.55
Vedi voce n° 136 [m? 1.76] -1.76
Sommano positivi...[ m3 19.55
Sommano negativi...| m?3 -1.76
SOMMANO...| m? 17.79 8.55 152.10
224/ 361 Impermeabilizzazione a vista di coperture piane, a volta,
01.A09.B70. |inclinate previa imprimitura della superficie con primer
005 bituminoso in fase sol vente Con successiva applicazione di due
membrane prefabbricate elastoplastomeriche, certificateici - te,
armate con tessuto non tessuto di poliestere da filo continuo,
dello spessore di mm 4 e flessibilita' afreddo - 20 °C, di cui la
primanormale e la seconda autoprotetta con scaglie di ardesia
per ripristini sui cornicioni a seguito inserimento setti
S23-1eS23-2 2.00 4.00 1.00 8.00
SOMMANO...| m? 8.00 22.86 182.88
FONDAZIONI SPECIALI (Cat 8)
225/ 246 Esecuzione di micropdi eseguita mediante trivellazione con
01.A03.B50. |specidi attrezzature attraverso terreni di qualsiasi natura e
020 consistenza compresa la iniezione cementizia fino ad un
massimo di due volte il volume teorico, esclusa la fornitura
dell'armatura tubolare da valutarsi a parte Del diametro di mm
200-220
S23-1 e S23-2 *(par.ug.=2* 6)* (H/peso=8+2) 12.00 10.00 120.00
(par.ug.=2* 2)* (H/peso=6+2) 4.00 8.00 32.00
SOMMANO... m 152.00 117.74 17°896.48
226/ 247 Fornitura e posa in opera di armatura tubolare, costituita da
01.A03.B80. |tubi opportunamente finestrati e valvolati per permettere
005 I'esecuzione di iniezioni cementizie controllate, compreso
taglio, filettatura, sfridi, etc. In acciaio
tubolari 139.7mm, sp. 5.6mm (18.5 kg/m)
S23-1 e S23-2 *(par.ug.=2* 6)* (lung.=8+2) 12.00 10.00 1850, 27220.00
(par.ug.=2* 2)* (lung.=6+2) 4.00 8.00 18.50 592.00
A RIPORTARE 2'812.00 682'681.98

COMMITTENTE: Comune di Cantalupa
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par.ug.
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unitario TOTALE

RIPORTO

2'812.00

682'681.98

227/ 248
01.A18.A25.
010

2281249
01.A04.F10.
005

229/ 250
NP_02

230/ 406
01.A18.B90.
010

231/ 167
02.P96.280.0
20

SOMMANO...

Carpenteria varia per piccoli lavori non di serie, come travi
isolate, opere di rinforzo, passerelle pedonali, centine, archi,
capriatelle, pilastri composti, compresa la verniciatura ad una
ripresa antiruggine A lavorazione saldata

per maniglie sui micropali (n. 4/ cad)

S23-1 e S23-2 *(par.ug.=4* 16)

SOMMANO...

Acciaio per cacestruzzo armato ordinario, laminato a caldo,
classe tecnica B450C, saldabile ad ata duttilita, in accordo ala
UNI EN 10080 e conforme a D.M. 14/01/2008, disposto in
opera secondo gli schemi di esecuzione del progettista
strutturista, compreso gli oneri per la sagomatura, la legatura e
le eventuali saldature per giunzioni e lo sfrido In barre ad
aderenza migliorata ottenute nei diametri da6 mm a50 mm
spezzoni per maniglie micropali, 16 spezzoni x palo diametro
16mm

S23-1 *(par.ug.=6*16)

S23-2 *(par.ug.=6*16)

SOMMANO...

ADEGUAMENTO GIUNTI (Cat 9)

Formazione o adeguamento di giunto strutturale mediante
taglio di superfici di qualsiasi materide con seghe dettriche,
eettroidrauliche o con motore a scoppio o pulegge e cavi
elicoidali diamantati per la creazione di giunti strutturali,
compresi la pulizia, le eventuali opere di protezione e
puntellamento, la ripresa degli intonaci, la protezione, la
sigillatura e/o impermeahilizzazione del giunto ed ogni atro
onere, fornitura e magistero per dare il lavoro finito a regola
darte. superfici orizzontdi: profondita di taglio da 200 a 300
mm

Solaio piano sottotetto

traP2 e P4 (gtruttura 3)

SOMMANO...

Opere in lamiera metallica liscia, ondulata, striata ed
operata,anche montata su telaio, per sportelli, portine,
rivestimenti, foderature,pannelli e simili, comprese eventuali
cerniere ed accessori di assicurazione e chiusura In lega leggera
a cromo-aluminio

profilo coprigiunto a soffitto, peso stimato 2 kg/m

Vedi voce n° 250 [m 9.90]

SOMMANO...

MIGLIORAMENTO ANTIRIBALTAMENTO
TAMPONATURE (Cat 10)

Consolidamento di muratura mediante placcaggio sulle due
facce del muro con superfici gia preparate (da cacolarsi a parte
la demolizione dell'intonaco, la pulitura e I'eventuale cauto
lavaggio degli elementi murari), mediante applicazione di rete
preformata in materiale composito fibrorinforzato GFRP (Glass
Fiber Reinforced Polymer) costituita da fibra di vetro AR
(Alcalino Resistente) e resina termoindurente di tipo

kg

kg

kg

kg

64.00

96.00
96.00

0.60

0.80
0.80

9.90

158

1.58
1.58

2.00

2'812.00

60.67

60.67

121.34
121.34

242.68

9.90

9.90

19.80

19.80

157 4'414.84

4.16 252.39

135 327.62

59.16 585.68

6.50 128.70

A RIPORTARE

688°391.21

COMMITTENTE: Comune di Cantalupa
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688'391.21

2327168
02.P96.255.0
20

233/ 147
01.A11.A40.
005

2341148
01.P07.B45.0
05

epossidico. Sono indltre compresi: l'esecuzione di perfori
passanti in numero da 2 a4 d m2 e la fornitura ed inserimento
di connettori idonei aventi lunghezza opportuna in relazione
alo spessore murario; I'applicazione di intonaco strutturale di
spessore fino a 1,5 cm, con idonea resistenza a compressione e
modulo elastico compatibile, con finitura a frattazzo (da
contabilizzare una volta per le due facce) per pareti di spessore:
oltrecm 25 e non oltre cm 60

Piano terra (lato interno ed esterno)

daP2 str. 3aP3b str.2

adedurre superf. finestrate aule

da P4 str. 3 astr. non oggetto
adedurre superf. finestrate aule

Sommano positivi...
Sommano negativi...

SOMMANO...

ANTISFONDELLAMENTO SOLAI (Cat 11)

Messa in sicurezza di solai in laterocemento dal fenomeno di
"sfondellamento” mediante rete preformata in materide
composito fibrorinforzato GFRP (Glass Fiber Reinforced
Polymer), costituita da fibra di vetro AR (Alcalino Resistente)
e resina termoindurente di tipo epossidico. Sono compresi
I'esecuzione di perfori ed il fissaggio dei connettori metallici ad
espansione di dimensione idonea con tassello idoneo, in
numero di 4 ad m? e |' ancoraggio, se necessario, dle pareti
parallele alsorditura del travetti, con fissaggio angolare di
interasse massmo 100 cm, conteggiato in misura del 13%
rispetto alla superficie totale. Capacita di sostegno delle parti in
distacco fino a 60 kg/m2. Sono esclusi I'eventuale sollevamento,
la spicconatura e la rimozione delle parti in fase di distacco e
qualsiasi dtro materiale o lavorazione non espressamente
indicati: per rete applicata "sotto intonaco” compresa la
fornitura e posa in opera di intonaco di fondo, spessore
massimo mm 15, premiscelato a base di calce e cemento e
successiva finitura afrattazzo

Piano terra

aulal

aula2

aula3

corridoio 1 (solo parte di struttura 2-3)

SOMMANO...

RICOSTRUZIONE PAVIMENTAZIONI (Cat 13)

Sottofondo per pavimenti di spessore fino a cm 15 Formato con
ca cestruzzo cementizio avente resi-stenza caratteristica di kg/
cm? di 150, per ogni cm di spessore e per superfici di dmeno
m? 0,20

Spessore medio stimato 6 cm

Vedi voce n° 124 [m2 226.02]

SOMMANO...

Provvista di piastrelle per pavimenti e rivestimenti in gres
ceramico fine porcellanato, ottenuto da impasto di argille
nobili, di tipo omogeneo a tutto spessore, privo di trattamento
superficide, inassorbente, antigelivo, altamente resistente agli

m?2
m?2

m?2

m?2

m?2

13.00
4.25
1.20

17.00
5.16
514
3.05

34.66
44.20
42.93
69.00

3.40
155
2.10
3.40
1.59
155
151

44.20
-6.59
-2.52

57.80
-8.20
-1.97
-4.61

102.00
-29.89

7211

34.66
44.20
42.93
69.00

190.79

6.00

1'356.12

1'356.12

145.10 10'463.16

93.73 17'882.75

3.53 4787.10

A RIPORTARE

721'524.22

COMMITTENTE: Comune di Cantalupa
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721'524.22

235/ 149
01.A12.B75.
005

236/ 150
01.P07.B48.0
05

2377151
01.A12.B60.
005

238/ 152
01.A06.A20.
025

239/ 153
01.A10.A20.
005

attacchi fisici e chimici, con superficie a vista tipo naturale o
tipo antisdrucciolo Nel formati 20X20 - 30X30 - 40X40
Vedi voce n° 124 [m2 226.02]

SOMMANO...

Posain operadi pavimento o rivestimento eseguito in piastrelle
di gres ceramico fine porcellanato, anche con fascia lungo il
perimetro o disposto a disegni, readizzata mediante I'uso di
specide adesivo in polvere a base cementizia per piastrelle
ceramiche, applicato con spatola dentata per uno spessore di
mm 2-5, addizionato con mdta a base di resine sntetiche ed
idrofobanti per la formazione e sigillatura delle fughe (mm 0-
5), compresa ogni opera accessoria per la formazione dei giunti
di dilatazione ed escluso il sottofondo o il rinzaffo Per una
superficie di almeno m? 0,20

Vedi voce n° 148 [m? 226.02]

SOMMANO...

Provvista di zoccolino battiscopa in gres ceramico fine
porcellanato, ottenuto da impasto di argille nobili, di tipo
omogeneo a tutto spessore, privo di trattamento superficiale,
inassorbente, antigelivo, atamente resistente agli attacchi fisici
e chimici, con bordi arrotondati o a squadra, compresi i pezzi
specidi (angoli e spigoli) Nel formato 10x20

Vedi voce n° 122 [m 192.66]

SOMMANO...

Posa in opera di zoccolino battiscopa levigati elucidati dello
spessore ¢cm 1 altezza da cm 6 al0, compreso la sigillatura
dellintonaco sul bordo superiore Per una lunghezza di dmeno
m2

Vedi voce n° 150 [m 192.66]

SOMMANO...

RICOSTRUZIONE MURATURE, INTONACI,
TINTEGGIATURE (Cat 14)

Tramezzi in mattoni legati con malta cementizia In mattoni
semipieni dello spessore di cm 12 e per una superficie
complessiva di almeno m2 1

Piano terra

Plstr.3

P2 str.
P3 str.
P4 str.
P5 str.
P6 str.
P5b str. 2
P6astr. 2

Wwwww

SOMMANO...

Rinzaffo eseguito con malta di calce idraulica spenta o di calce
idraulica macinata, su pareti,solai, soffitti, travi, ecc, sia in
piano che incurva, compresa l'esecuzione dei raccordi negli
angoli, delle zanche di separazione tra pareti e orizzontamenti,
e della profilatura degli spigoli in cemento con esclusione del
gesso Per una superficie complessiva di ameno m2 1 e per uno
spessorefinoacm 2

Piano terra

m?2

m?2

m?2

2.00
2.00
2.00
2.00

0.30
0.30
0.30
0.30
0.50
0.90
0.90
0.90

3.10
3.10
3.10
3.10
3.10
3.10
3.10
3.10

226.02

226.02

226.02

226.02

192.66

192.66

192.66

192.66

1.86
1.86
1.86
1.86
155
2.79
2.79
2.79

17.36

24.28 5487.77

31.50 7119.63

9.32 1'795.59

6.72 17294.68

48.46 841.27

A RIPORTARE

738063.16
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Num.ord. uni_té DIMENSIONI - IMPORTI
TARIEFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI di Quantita
misura | par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 738'063.16
Plstr.3 0.30 3.10 0.93
P2 str. 3 2.00 0.30 3.10 1.86
P3str. 3 2.00 0.30 3.10 1.86
P4 str. 3 2.00 0.30 3.10 1.86
P5str. 3 0.50 3.10 155
P6 str. 3 0.90 3.10 2.79
P5b str. 2 0.90 3.10 2.79
P6astr. 2 2.00 0.90 3.10 5.58
SOMMANO...| 19.22 21.79 418.80
240/ 154 Intonaco eseguito con grassello di calce idraulica spenta,su
01.A10.B0O. |rinzaffo,in piano od in curvaanche con aggiunta di
005 coloranti,compresa 'esecuzione dei raccordi,delle zanche e la
profilatura degli spigoli in cemento con esclusione del gesso
Eseguito fino ad unatezza di m 4,per una superficie
complessiva di almeno m? 1
(parti su rinzaffo)
Vedi voce n° 153 [m? 19.22] 19.22
(parti su antiribaltamento)
Piano terra (lato interno ed esterno)
daP2 str. 3aP3b str.2 2.00 13.00 3.40 88.40
adedurre superf. finestrate aule 2.00 4.25 155 -13.18
da P4 str. 3 astr. non oggetto 2.00 17.00 3.40 115.60
adedurre superf. finestrate aule 2.00 5.16 159 -16.41
2.00 5.14 1.55 -15.93
2.00 3.05 151 -9.21
Sommano positivi...[ m?2 223.22
Sommano negativi...| m? -54.73
SOMMANO..., m? 168.49 8.13 17369.82
2411155 Rasatura Con malte di calce aerea, malte di calce idraulica
03.A04.C0O1. [NHL EN 459-1 o mdte di argilla Esecuzione di rasatura su
005 arriccio o intonaco di fondo, su pareti verticali e orizzontdli
interne ed esterne, siain piano siain curva Esclusi i ponteggi
fissi e compresi gli eventuali ponteggi prowvisori. Eseguita a
fratazzo fine con mata confezionata a mano o con
impastatrice. Compreso inoltre il tiro in alto & piano di lavoro
con montacarico a bandiera e la distribuzione della malta. Per
milimetro di spessore. Per una superficie complessiva di
ameno 1 m2, anche a piu streti e fino a 2mm di spessore. A
civile per interni ed esterni. Eseguita con malta di calce idrata,
pozzolana e aggregati cacarei in granulometria 0-0,6mm, piu
acqua g.b. Resa ~1,3 kg/m2/mm. Prezzo a nm? per 1 milimetro
di spessore.
per interni
(parti su rinzaffo)
Vedi voce n° 153 [m? 19.22] 19.22
(parti su antiribaltamento)
Piano terra (lato interno)
daP2str. 3aP3b str.2 13.00 3.40 44.20
adedurre superf. finestrate aule 4.25 155 -6.59
da P4 str. 3 a str. non oggetto 17.00 3.40 57.80
adedurre superf. finestrate aule 5.16 1.59 -8.20
5.14 1.55 -7.97
3.05 151 -4.61
Superfici soffitto oggetto di intervento antisfondellamento
Piano terra
aulal - soffitti 34.66 34.66
aula 2 - soffitti 44.20 44.20
aula 3 - soffitti 42.93 42.93
corridoio 1 - soffitti 69.00 69.00
A RIPORTARE 284.64 739'851.78
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Num.ord uni_té DIMENSIONI _ IMPORTI
TARiFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI di Quantita
misura | par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 284.64 739'851.78
Sommano positivi...[ m?2 312.01
Sommano negativi...| m? -27.37
SOMMANO...| nm? 284.64 3.84 1'093.02
242/ 156 Rasatura. Con malte di calce aerea, malte di cace idraulica
03.A04.C01. [NHL EN 459-1 o mdte di argilla. Esecuzione di rasatura su
015 arriccio o intonaco di fondo, su pareti verticali e orizzontdi
interne ed esterne, siain piano siain curva Esclusi i ponteggi
fissi e compresi gli eventuali ponteggi prowvisori. Eseguita a
fratazzo fine con mata confezionata a mano o con
impastatrice. Compreso inoltre il tiro in ato a piano di lavoro
con montacarico a bandiera e la distribuzione della malta. Per
milimetro di spessore. Per una superficie complessiva di
ameno 1 m?, anche a piu strati e fino a 2mm di spessore.
Eseguita con madta fine minerae, di elevata resistenza alle
interperie e permesabilita al vapore, composta da calce idraulica
naturde NHL 3.5 o NHL 5, cace aerea e sabia silicea in
granulometria 0-0,8 mm, piu acqua g.b. Resa ~1,2 kg/m?/mm.
Prezzo al m? per 1 milimetro di spessore.
per esterni
(parti su antiribaltamento)
Piano terra (lato esterno)
daP2str. 3aP3b str.2 13.00 3.40 44.20
adedurre superf. finestrate aule 4.25 155 -6.59
da P4 str. 3 astr. non oggetto 17.00 3.40 57.80
adedurre superf. finestrate aule 5.16 1.59 -8.20
5.14 1.55 -7.97
3.05 151 -4.61
Sommano positivi...[ m?2 102.00
Sommano negativi...| m? -27.37
SOMMANO...| 74.63 3.45 257.47
243/ 157 Raschiatura o lavatura di vecchie tinte, stuccatura e
01.A20.A60. |scartavetratura eseguita su intonaci interni gia tinteggiati Per
005 superfici di dmenom?2 4
Piano terra
aulal- pareti 24.27 3.10 75.24
aula 2 - pareti 27.07 3.10 83.92
aula 3 - pareti 27.03 3.10 83.79
corridoio 1 - pareti 82.68 3.10 256.31
corridoio 2 - pareti 31.61 3.10 97.99
aulain strutturanon oggetto interventi, confinante con
corridoio 1 27.68 3.10 85.81
Piano terra
aulain struttura non oggetto interventi, confinante con
corridoio 1 46.42 46.42
SOMMANO..., m? 729.48 2.09 1'524.61
2441158 Applicazione fissativo Su soffitti e pareti interne
01.A20.E60. |Vedi voce n° 157 [m? 729.48] 729.48
005
SOMMANO... m?2 729.48 1.74 1°269.30
245/ 159 Applicazione fissativo Su muri esterni, facciate, scale, porticati,
01.A20.E60. |an-droni e simili
010 Vedi voce n° 156 [m? 74.63] 74.63
SOMMANO..., m? 74.63 351 261.95
A RIPORTARE 744°258.13
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Num.ord unita DIMENSIONI IMPORTI
TARiFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI di Quantita
misura | par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 744°258.13
246/ 160 Tinta all'acqua (idropittura) a base di resine sintetiche, con un
01.A20.E30. |tenore di resine non inferiore a 30% , lavabile, ad una o piu'
005 tintea piu' riprese su fondi gia preparati Su intonaci interni
Vedi voce n° 158 [m? 729.48] 729.48
SOMMANO...| m? 729.48 450 3282.66
2471161 Tinta all'acqua (idropittura) a base di resine sintetiche, con un
01.A20.E30. |tenore di resine non inferiore al 30% , lavabile, ad una o piu’
010 tinte a piu' riprese su fondi gia preparati Su intonaci esterni
Vedi voce n° 159 [m? 74.63] 74.63
SOMMANO..., m? 74.63 9.36 698.54
248/ 162 Pietra di luserna (spessore costante) In lastre dello spessore di
01.P18.A60. [cm 3
020 Vedi voce n° 111 [m? 8.41] 8.41
SOMMANO..., m? 841 132.96 1'118.19
249/ 163 Posain opera di rivestimento di pareti esterne con listelli grezzi
01.A12.G40. |in marmo o pietra, posati con malta di cemento; esclusa la
005 prowvistadei listelli Per superfici di almeno m2 0,20
SOMMANO..., m? 0.00 45.88 0.00
RIPRISTINO SERRAMENTI (Cat 15)
250/ 164 Falso telaio per il fissaggio dei serramenti alla muratura, dato in
01.A17.A80. |opera, misurato sullo sviluppo effettivo In legno di abete (Picea
005 abies, Abies aba)
Piano terra
finestraaula 3 * (lung.=5.16+1.59+5.16+1.59) 13.50 0.40 5.40
SOMMANO...| m? 5.40 42.63 230.20
251/ 165 Posa in opera di serramenti metallici completi di telaio e vetrata
01.A18.B19. |per finedtre, e porte finestre. di qualsiasi dimensione e tipo di
005 gperturaln acciaio o in dluminio
Piano terra
finestraaula3 5.16 159 8.20
SOMMANO...| nm? 8.20 4531 37154
252/ 166 Posain opera di porte antincendio in lamiera d'acciaio a doppio
01.A18.B18. |pannello Per qualsiasi spessore
005 Piano terra
porta US scala verso cortile interno 1.20 2.10 252
SOMMANO...| m? 252 47.38 119.40
TETTO (Cat 17)
253/ 169 Fornitura e posa in opera di travi, travetti e simili in legno
01.A17.A70. |lamellare con le lavorazioni e ferramenta occorrenti, nessuna
005 opera esclusa; Escluso il nolo di gru In abete (Picea abies,
Abies dba), con certificazione di gestione forestale sostenibile
per edifici di civile abitazione
Passafuori per ricostruzione cornicione verso strutturanon
oggetto (lato nord-ovest) * (par.ug.=3+3) 6.00 1.50 0.16 0.20 0.29
A RIPORTARE 0.29 750'078.66
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Num.Ord.
TARIFFA

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

unita
di
misura

DIMENSIONI

par.ug.

lung.

larg.

H/peso

IMPORTI

Quantita

unitario TOTALE

RIPORTO

0.29

750'078.66

2541170
01.P16.G00.
006

255/171
01.A09.A10.
005

256/ 172
28.A10.A08.
005

2571439
NP_06

258/ 173
06.A24.U01.

Ricostruzione tettoin struttura 3
nuovatrave di colmo
grossa orditura (puntoni)

SOMMANO...

Fornitura di travi, travetti e simili per strutture in legno
lamellare con marchiatura CE per la redizzazione di travature
dritte In abete (Picea abies, Abies Alba), con certificazione di
gestione forestale sostenibile

adedurre da voce 01.A17.A70.005 lafornitura di grossa
orditura (puntoni) in str. 3 per riutilizzo elementi esistenti

S| DETRAGGONO...

Reslizzazione di tetto ategole curve, esclusalagrossatravatura
e compresa ogni altra provvista, formato da correnti di abete
(Picea abies, Abies dbae) di sega aventi sezione di cm 6x8,
inchiodati ai sottostanti puntoni alla distanza interassiae di cm
55-60, con sovrapposti listelli di abete (Picea abies, Abies
albae) di sezione cm 5x7 e con interasse di cm 33-35 cm,
compresa la posa con malta di calce idraulica dei tegoloni sui
colmi, sugli spigoli di displuvioecontroi muri .. ..........

Vedi voce n° 129 [m? 134.00]

SOMMANO...

Fornitura e posain opera di dispositivo di protezione anticaduta
costituito da elemento intermedio passacavo in acciaio inox
conforme ala normativa tecnica di riferimento, prodotto
marcato CE cerificato da ente certificatore notificato, per il
passaggio con la tecnica di aggancia e sgancia con un doppio
cordino, inclusa bulloneria di fissaggio su palo o piastra. Sono
da considerarsi compresi e compensati gli oneri per lafornitura
e posa di viti e tassdli e quant'atro per dare il lavoro finito a
regola d'arte, gli oneri per carico e scarico, le opere di
lattonerialmuratura necessarie per apertura e chiusura del
manto di copertura. in acciaio inox

2 dispositivi

SOMMANO...

Manutenzione straordinaria sul sistemadi linea vita esistente a
servizio delle coperture dei corpi "2"-"3" e "non oggetto
dintervento”, consistente nella fornitura e posa in opera di
nuovo punto di ancoraggio di tipo C, su legno, in acciaio
zincato, tipo AS50CLZ della DPA Itaia spa o equivdente
compatibile e certificabile con il sistema giainstalato nel resto
dell'edificio, e assotenditore (con indicatore tensione), tipo
ASTNDS80 della DPA ltdia spa o equivalente compatibile e
certificabile con il sistema gia instalato nel resto dell'edificio,
come meglio specificato nell'elaborato tecnico della copertura
allegato a progetto. E' compresa la sigillatura a piombo "anti-
manomissione’ del paletto e quantatro necessario per dare
I'opera finita e collaudabile.

SOMMANO...

IMPIANTO ELETTRICO (Cat 19)

smontaggio di corpi illuminanti da interno civili ed industridi,
pulizia coppe in plexiglass o policarbonato tramite lavaggio con

m3

m3

m?2

acorpo

8.00

8.00

7.30
11.70

11.70

0.30
0.14

0.14

0.44
0.20

0.20

0.96
2.62

3.87

-2.62

-2.62

134.00

134.00

2.00

2.00

1.00

1.00

1'951.64 7'552.85

658.53 -1725.35

73.55 9'855.70

67.80 135.60

471.65 471.65

A RIPORTARE

766°369.11
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Num.ord unita DIMENSIONI IMPORTI
TARiFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI di Quantita
misura | par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 766°369.11
205 acqua e detersivo e rimontaggio. P.O. di c.i. fino 2x58 W
compreso smontaggio e pulizia
smontaggio e rimontaggio per esecuzione antiribaltamento e
antisfondellamento
Piano rialzato
interne 21.00
SOMMANO...| cad 21.00 33.35 700.35
259/ 429 Rimozione per ricupero o alienazione di apparecchiature
06.A30.A03. |elettriche e relativi accessori (custodie, staffe di sostegno ecc.),
080 compreso il trasporto dei materiali di risulta ed il ripristino.
Rimozione sensori fumi, furto e similari
Piano rialzato 2.00
SOMMANO...| cad 2.00 3.99 7.98
260/ 430 Rimozione per ricupero o alienazione di apparecchiature
06.A30.A03. |eettriche e relativi accessori (custodie, staffe di sostegno ecc.),
010 compreso il trasporto dei materiai di risulta ed il ripristino.
rimozione apparec. Illuminanti
Piano riazato - interne 3.00
Piano rialzato - esterne 1.00
SOMMANO...| cad 4.00 5.01 20.04
261/431 Operaio comune Ore normali (rif. operaio settore imp. 3° liv.)
01.P01.A30. |rimontaggio sensori fumi 1.00 1.00
005 rimontaggio lampade emergenza 3.00 3.00
SOMMANO... h 4.00 25.58 102.32
262/ 432 Operaio qualificato Ore normali (rif. operaio settore imp. 5°
01.PO1.A20. |liv.)
005 rimontaggio sensori fumi 1.00 1.00
rimontaggio lampade emergenza 3.00 3.00
SOMMANO... h 4.00 28.56 114.24
263/433 In relazione alle opere eseguite, al termine del lavori, la ditta
06.P34.A01. |esecutrice dovra presentare le certificazioni e denunce, redatte
005 secondo le disposizioni vigenti. | costi indicati per le varie
denunce tengono conto delle eventuali misure €/o calcolazioni.
Le voci s applicano solo per interventi compiuti dalla ditta
esecutrice, direttamente o tramite personale quaificato da essa
designato. dichiarazione di conformita
1.00
SOMMANO...| cad 1.00 156.62 156.62
IMPIANTO DI RISCALDAMENTO (Cat 20)
264/ 251 Posa in opera di radiatore in ghisa o acciaio o alluminio ad
05.P69.A95. |elementi, o piastra radiante, o scaldasaviette, completo di
005 nipples, tappi, riduzioni, mensole Posa in opera di radiatore
Stimati 25 elementi/cad, potenza 100 W/elemento
aula 3 * (H/peso=25* 100/1000) 1.00 2.50 2.50
SOMMANO...| kw 2.50 87.53 218.83
265/ 252 Manutenzione. Puliziadi radiatori Lavaggio interno di radiatore
05.A13.105.0 |con getto d'acqua compresala movimentazione
A RIPORTARE 767'689.49
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Num.ord unita DIMENSIONI IMPORTI
TARiFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI di Quantita
misura | par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 767'689.49
05 Piano terra
aula3 1.00
SOMMANO...| cad 1.00 13.38 13.38
266/ 253 Manutenzione. Distacco e riattacco radistore Riattacco di
05.A13.110.0 |vavole e detentori di qualunque tipo.
10 Piano terra
aula3 1.00
SOMMANO...| cad 1.00 294 2.94
ONERI DI DISCARICA (Cat 21)
2671188 cemento, mattoni, mattonelle e ceramiche (rif.codice CER 17
29.P15.A05. |01) cemento (rif. codice CER 17 01 01)
005 peso stimato 2.5 t/mc
Vedi voce n° 109 [m? 9.40] 0.10 2.50 2.35
Vedi voce n° 116 [m? 8.00] 2.50 20.00
Vedi voce n° 117 [m3 0.77] 2.50 1.93
Vedi voce n° 118 [m3 0.74] 2.50 1.85
SOMMANO... t 26.13 10.01 261.56
268/ 189 cemento, mattoni, mattonelle e ceramiche (rif.codice CER 17
29.P15.A05. |01) miscugli o frazioni separate di cemento, mattoni,
025 mattonelle e ceramiche, diverse daquelle di cui alavoce 17 01
06 (rif.codice CER 17 01 07)
peso stimato 2.50 t/mc
Vedi voce n° 111 [m? 8.41] 0.04 2.50 0.84
peso stimato 0.75 t/mc
Vedi voce n° 119 [m3 1.49] 0.75 112
Vedi voce n° 120 [m? 4.57] 0.75 343
Vedi voce n° 121 [m? 41.65] 0.15 0.75 4.69
SOMMANO... t 10.08 9.00 90.72
269/ 190 cemento, mattoni, mattonelle e ceramiche (rif.codice CER 17
29.P15.A05. |01) mattonelle e ceramiche (rif.codice CER 17 01 03)
015 peso 1.8t/mc
Vedi voce n° 122 [m 192.66] 0.12 0.01 1.80 0.42
Vedi voce n° 124 [m? 226.02] 0.02 1.80 8.14
(sanitari, peso stimato 20 kg/cad)
Vedi voce n° 126 [cad 2.00] 0.02 0.04
Vedi voce n° 130 [m? 50.00] 0.10 1.80 9.00
Vedi voce n° 131 [m? 84.00] 0.10 1.80 15.12
SOMMANO... t 32.72 9.00 294.48
270/ 191 altri rifiuti dell'attivita di costruzione e demolizione (rif.codice
29.P15.A40. |CER 17 09) rifiuti misti dell'ativita di costruzione e
015 demolizione, diversi da quelli di cui alle voci 17 09 01, 17 09
02 e 17 09 03 (rif.codice CER 17 09 04)
peso 2 t/mc
caldane
Vedi voce n° 125 [m3 15.63] 2.00 31.26
SOMMANO... t 31.26 8.50 265.71
271/193 terra (compresa quella proveniente da siti contaminati), rocce e
29.P15.A25. |materide di dragaggio (rif.codice CER 17 05) terra e rocce,
010 diverse da quelle di cui alavoce 17 05 03 (rif.codice CER 17
05 04)
A RIPORTARE 768'618.28
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Num.ord unita DIMENSIONI IMPORTI
TARiFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI di Quantita
misura | par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 768'618.28
peso 2 t/mc
Vedi voce n° 134 [m3 15.12] 2.00 30.24
SOMMANO... t 30.24 9.00 272.16
272/ 436 materiali isolanti e materiai da costruzione contenenti amianto
29.P15.A30. |(rif.codice CER 17 06) materidi isolanti diversi daquelli di cui
015 alevoci 17 06 01 e 17 06 03 (rif.codice CER 17 06 04)
SOMMANO... t 0.00 200.00 0.00
273/ 437 metalli (incluse le loro leghe) (rif.codice CER 17 04) metalli
29.P15.A20. |misti (rif.codice CER 17 04 07)
020 termosifoni, peso stimato 80 kg/cad
Vedi voce n° 127 [cad 1.00] 0.08 0.08
discese pluvidi, peso stimato 10 kg/m
Vedi voce n° 112 [m 12.00] 0.01 0.12
SOMMANO... t 0.20 20.00 4.00
STRUTTURA - 4 (SpCat 3)
SCAVI, DEMOLIZIONI E RIMOZIONI (Cat 1)
2741254 Demoalizione e rimozione di strutture metalliche di qualsias
01.A02.B85. |natura, di tubazioni metalliche, di componenti dimpianti
005 tecnologici e relativi elementi provvisionali metalici di
fissaggio, di quadri elettrici e schermature di protezione alle
apparecchiature elettriche, compreso lo sgombero del detriti
Con carico e trasporto ad impianto di smaltimento autorizzato
Ringhierascalau.s. aula callettiva * (lung.=1.5+3.27) 477 1.10 10.00 52.47
Ringhierarampa disabili *(lung.=9.15+9.15) 18.30 1.10 10.00 201.30
SOMMANGO...| kg 253.77 2.09 530.38
275/ 255 Demolizione di pavimento gettato in opera e/o sottofondo di
02.P02.A40. |pavimento in malta di conglomerato cementizio, eseguito con
010 martello demoalitore: fino allo spessoredi cm 6
marciapiede cortile interno * (lung.=4.4+1) 5.40 1.00 5.40
marciapiede setto A4-1 4.30 1.00 4.30
marciapiede setto 4-2 210 1.00 210
SOMMANO..., m? 11.80 9.33 110.09
276/ 256 Demolizione di pavimento gettato in opera e/o sottofondo di
02.P02.A40. |pavimento in malta di conglomerato cementizio, eseguito con
020 martello demolitore; sovrapprezzo per ogni cm in piu di
spessore
stimati 4 cm ulteriori, per 10 cm complessivi
marciapiede cortile interno 4.00 5.40 1.00 21.60
marciapiede setto S4-1 4.00 4.30 1.00 17.20
marciapiede setto 4-2 4.00 210 1.00 8.40
SOMMANO...| m? 47.20 2.00 94.40
2771 257 Rimozione di zoccolatura e lastra in pietra, marmo o similari,
02.P02.A44. |di spessore: finoacm 4
010 per setto S4-1 e $4-4 * (lung.=3.55+4.22+1.2) 8.97 1.50 13.46
per setto S4-2 5.35 1.50 8.03
per setto $4-3 *(lung.=3.35+1) 4.35 1.50 6.53
porzione soletta su ingresso 4.00 4.00
per scala verso setto $4-2 *(lung.=0.15* 1.35*4+0.3* 1.35* 5+
2.3*0.3+1.5%0.3) 3.98 3.98
A RIPORTARE 36.00 769'629.31
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Num.ord unita DIMENSIONI IMPORTI
TARiFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI di Quantita
misura | par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 36.00 769'629.31
SOMMANO..., m? 36.00 51.58 1'856.88
2781258 Rimozioni di parti metalliche compreso il ripristino del muro o
01.A02.B80. |dél rivestimento Doccioni di gronda o tubi di discesa
010 discese pluvidli 3.00 5.00 15.00
1.00 7.50 7.50
SOMMANO...] m 22.50 3.61 81.23
279/ 259 Scavo a sezione obbligata 0 a sezione rigtretta per opere di
01.A01.A55. |fondazione, in terreni sciolti o compatti, di larghezza minima
010 30 cm, anche in presenza di acquafino ad un battente massimo
di 20 cm, eseguito con idonei mezzi meccanici, esclusa la
roccia da mina, misurato in sezione effettiva, compreso il
carico sugli automezzi, trasporto e sistemazione entro I'area del
cantiere, escluse eventuali sbadacchiature per scavi oltre 1,50
m di profondita da conteggiare totalmente a parte. Fino a3 m
di profondita rispetto a piano di shancamento
Scavo per plinto setto $4-1 15.63 1.00 15.63
Scavo per plinto setto S4-4 15.00 1.00 15.00
SOMMANO...| m? 30.63 10.62 325.29
280/ 260 Scavo a cielo aperto eseguito parzidmente a macchina con
02.P05.B10.0|miniescavatore, dl'interno di cortili, in terreno compatto, per
10 profondita variabile sino a m 3, con deposito del materiae di
risultaalato dello scavo
Volume di scavo = improntamax su p.c. dedotto 10% per
scarpata
Scavo per plinto setto $4-2 0.90 3.50 3.50 1.00 11.03
Scavo per plinto setto S$4-3 * (lung.=5.4*2.5+2.1*1) 0.90 15.60 1.00 14.04
SOMMANO...| m? 25.07 91.42 2'291.90
281/ 261 Reinterro degli scavi in genere, con le materie di scavo
01.A01.B87. |precedentemente estratte e depositate nell'ambito del cantiere,
020 compreso  carico, trasporto, scarico, costipazione e
regolarizzazione Eseguito con mezzo meccanico
stimato 50% del volume scavato
Vedi voce n° 259 [m? 30.63] 0.50 15.32
Vedi voce n° 260 [m? 25.07] 0.50 12.54
SOMMANO... m3 27.86 7.81 217.59
282/ 262 Spicconatura d'intonaco di cemento o di materiai di analoga
01.A02.B70. |durezza, in qualunque piano di fabbricato, compresa la discesa
005 0 la sdlita a terradel materiai, lo sgombero dei detriti,
computando le superfici prima della demolizione, compreso il
trasporto dei detriti ad impianto di smaltimento autorizzato Per
superfici di m2 0,50 ed oltre
per fasce soletta esistente su nuovi setti
$4-1 e S4-3 (duelivelli) * (par.ug.=2* 2*2) 8.00 2.00 0.24 3.84
42 0.63 0.24 0.15
S4-4 (duelivelli) *(par.ug.=2*2) 4.00 1.20 0.24 1.15
(pareti esterne del sottotetto oggetto d'intervento
antiribaltamento)
daP25 aP23 (h media 1.40m) 10.37 1.40 1452
daP3 aP5 (h media 1.20m) 6.60 1.20 7.92
SOMMANO..., m? 27.58 11.14 307.24
283/263 Rimozione di rivestimento in piastrelle di qualsasi tipo, in
A RIPORTARE 774°709.44
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Num.Ord.
TARIFFA

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

unita
di
misura

DIMENSIONI

par.ug.

lung.

larg.

H/peso

Quantita

IMPORTI

unitario TOTALE

RIPORTO

774°709.44

01.A02.B50.
010

2841 264
01.A02.A50.
005

285/ 265
01.A02.B20.
015

286/ 266
01.A02.B20.
045

2871 267
01.A02.B20.
020

qualunque piano di fabbricato, compresa la discesa o la sdita a
terra dei materiali, lo sgombero de detriti, computando le
superfici prima della demolizione, con trasporto dei detriti
nell'ambito del cantiere In ceramica

per fasce soletta esistente su nuovi setti

S23-1 e S23-2 (dueliveli) * (par.ug.=2*2)

(pareti esterne del sottotetto oggetto d'intervento
antiribaltamento)

SOMMANO...

Demoalizione di strutture in calcestruzzo armato, in qualungue
piano di fabbricato, compresa la discesa o la sdita a terra dei
materiali, lo sgombero del detriti, computando i volumi prima
della demolizione Con carico e trasporto dei detriti ad impianto
di smatimento autorizzato

demolizione parti di fondazione (in corrispondenza dei nuovi
setti)

-1

$4-2

S4-3

S4-4

scaaper $4-2

rampa per disabili

cordoli laterai rampa per disabili *(lung.=9.15+9.15)*
(larg.=0.25*0.2+0.75*0.3)

porzione soletta su ingresso

Cornicione esistente a sottotetto, tra struttura4 e strutturanon
0ggetto

SOMMANO...

Taglio a sezione obbligata eseguito a mano performazione di
vani, passate, sedi di pilastri o travi, sedi di cassoni per
persiane avvolgibili e serrande etc in qualunque piano di
fabbricato, compresa la sdlita o discesa a terra dei materidi, lo
sgombero dei detriti, il loro trasporto ad impianto di
smaltimento autorizzato, computando i volumi prima della
demolizione Eseguito su calcestruzzo armato, per sezioni non
inferiori am? 0,25

Taglio per esecuzione getto dei setti interferenti con il
cornicione

S4-1

S4-2

$4-3

SOMMANO...

Taglio a sezione obbligata eseguito a mano performazione di
vani, passate, sedi di pilastri o travi, sedi di cassoni per
persiane avvolgibili e serrande etc in qualunque piano di
fabbricato, compresa la sdlita o discesa a terra dei materiali, lo
sgombero dei detriti, il loro trasporto ad impianto di
smaltimento autorizzato, computando i volumi prima della
demolizione Eseguito su calcestruzzo armato, per sezioni
inferiori am? 0,10

Taglio per prolungamento pilastri P22-P19-P13 a sottotetto

SOMMANO...
Taglio a sezione obbligata eseguito a mano performazione di

vani, passate, sedi di pilastri o travi, sedi di cassoni per
persiane avvolgibili e serrande etc in qualunque piano di

m?2

m3

m3

m3

4.00

3.00

3.60

2.73
1.50
2.50
2.35

3.27
9.15

18.30
4.00

7.67

1.60
0.35
0.30

0.40

0.24

0.20
0.20
0.20
0.20

1.50
1.70

0.28

1.10

0.30
0.70
1.30

0.30

0.40
0.40
0.40
0.40

0.60

0.15

0.25

0.15

0.20
0.20
0.20

0.40

3.46

3.46

0.22
0.12
0.20
0.19

2.94
2.33

512

1.00

1.27

13.39

0.10
0.05
0.08

0.23

0.14

0.14

10.14 35.08

203.42 272379

914.24 210.28

1'880.41 263.26

A RIPORTARE

777°941.85

COMMITTENTE: Comune di Cantalupa



pag. 73

Num.ord. uni_té DIMENSIONI - IMPORTI
TARIEFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI di Quantita
misura | par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 777°941.85
fabbricato, compresa la sdlita o discesa a terra dei materiali, lo
sgombero dei detriti, il loro trasporto ad impianto di
smaltimento autorizzato, computando i volumi prima della
demolizione Muratura in mattoni o pietrame o volte, per
sezioni inferiori am? 0,25 fino am? 0,10
Piano terra
su$4-1 1.50 0.12 3.10 0.56
su $4-2 0.35 0.12 3.10 0.13
su $4-3 1.20 0.12 3.10 0.45
su $4-4 1.20 0.12 3.10 0.45
Piano sottotetto
su PF 0.90 0.40 1.90 0.68
suP3 0.90 0.40 1.90 0.68
su P25 0.90 0.40 1.50 054
SOMMANO...| m? 3.49 708.33 2'472.07
288/ 268 Demolizione di tramezzi o tavolati interni o volte in mattoni
01.A02.A25. |fordti, in qualunque piano di fabbricato, compresa la sdita o
030 discesa a terra dei materidi, lo sgombero, computando le
superfici prima della demolizione Con spessore dacm 10 acm
15 e per superfici di m2 0,50 e oltre, con carico e trasporto ad
impianto di smatimento atorizzato
Piano sottotetto
daP3 aP1 (h media, doppiafodera) 2.00 7.20 0.65 9.36
SOMMANO..., m? 9.36 12.96 121.31
289/ 269 Demolizione e rimozione di battiscopa in qualsasi materiale
02.P02.A50. |per altezze sino acm 15
010 Piano terra
locae 1 12.08 12.08
corridoio 1 32.50 32.50
corridoio 2 23.10 23.10
aula collettiva 38.25 38.25
SOMMANO...] m 105.93 2.86 302.96
290/ 270 Rimozione di infissi di qualsiasi natura,in qualunque piano di
01.A02.C00. |fabbricato, comprese la discesa o la sdita dei materidi, lo
005 sgombro dei detriti, il trasporto degli stessi ad impianto di
smaltimento  autorizzato, compreso la rimozione e
I'accatastamento dei vetri nel caso di serramenti, computando le
superfici prima della demolizione Con una superficie di d meno
m? 0,50
Piano terra
bussolaingresso sc. infanzia* (larg.=0.89+1.73+0.89) 351 3.10 10.88
SOMMANO...| m? 10.88 12.68 137.96
291/271 Demolizione di pavimenti interni, in qualunque piano di
01.A02.B00. |fabbricato, compresa la discesa o la salita a terra dei materiali,
050 lo sgombero dei detriti in cantiere, per superfici di m? 0,50 ed
oltre, escluso il sottofondo da computarsi a parte In pietra,
marmi, graniti
Piano rialzato
locae 1 9.12 9.12
corridoio 1 29.54 29.54
corridoio 2 22.15 22.15
SOMMANO...| m? 60.81 7.92 481.62
292/ 272 Demolizione di pavimenti interni, in qualunque piano di
01.A02.B00. |fabbricato, compresa la discesa o la salita a terra dei materiali,
A RIPORTARE 781'457.77
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Num.ord unita DIMENSIONI IMPORTI
TARiFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI di Quantita
misura | par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 781'457.77
010 lo sgombero dei detriti in cantiere, per superfici di m? 0,50 ed
oltre, esclusoil sottofondo da computarsi aparte In ceramica
Piano rialzato
antiwc ewc * (larg.=2.81+2.95) 5.76 5.76
Servizi igienici 20.21 20.21
SOMMANO...| m? 25.97 10.14 263.34
293/ 273 Demoalizione di pavimenti interni, in qualunque piano di
01.A02.B00. |fabbricato, compresa la discesa o la salita a terra dei materiali,
060 lo sgombero dei detriti in cantiere, per superfici di m? 0,50 ed
oltre, escluso il sottofondo da computarsi a parte In linoleum,
gommae simili
aula collettiva 72.33 72.33
SOMMANO...| m? 72.33 443 320.42
294/ 274 Demolizione di caldane, sottofondi in cal cestruzzo non armato,
01.A02.A40. |in qualungue piano di fabbricato, compresa la sdlita o discesa a
005 terra de materidi, lo sgombero dei detriti; i volumi si
intendono computati prima della demolizione Con carico e
trasporto dei detriti ad impianto di smaltimento autorizzato
spessore medio stimato 6 cm
Vedi voce n° 271 [m? 60.81] 0.06 3.65
Vedi voce n° 272 [m? 25.97] 0.06 1.56
Vedi voce n° 273 [m? 72.33] 0.06 4.34
Piano sottotetto (spessore stimato 5 cm)
intorno ai pilastri da rinforzare PF,P18,P15,P7,P3 5.00 0.90 0.90 0.05 0.20
SOMMANO...| m? 9.75 87.45 852.64
295/ 275 Rimozione di rivestimento in piastrelle di quadasi tipo, in
01.A02.B50. |qualunque piano di fabbricato, compresa ladiscesa o la sdlita a
010 terra dei materiali, lo sgombero del detriti, computando le
superfici prima della demolizione, con trasporto dei detriti
nell'ambito del cantiere In ceramica
Piano terra
antiwc e wc *(lung.=6.74+6.89) 13.63 1.50 20.45
servizi igienici, compresi muretti * (lung.=18.75+2.1* 8+0.9*
0.12*8) 36.41 1.50 54.62
servizi igienici, compresi muretti (lato corridoio) * (lung.=2.5+
3*0.5%0.4*2+3*0.50.12) 3.88 1.50 5.82
SOMMANO..., m? 80.89 10.14 820.22
296/ 276 Rimozione di lavabo, wc, bidet, con deposito a piano cortile
02.P02.A68. |del materialedi risulta
010 Piano terra
locade wc 1.00
locale antiwc 1.00
locale servizi igienici (lavabo a canale doppio) * (par.ug.=2*2) 4.00 4.00
9.00
SOMMANO...| cad 15.00 33.94 509.10
2971277 Puntellamento di volta e solaio per rinforzo o demolizione
02.P02.A22. |parziale misurato in pianta per la superficie di volta o solaio
010 puntellata, compresi ingabbiatura, controventatura e il
successivo smantellamento: fino a4 m di altezza
struttura 4 per demolizione trave di sostegno errata su str. 1 10.50 2.00 21.00
SOMMANO... m?2 21.00 81.31 1'707.51
A RIPORTARE 785'931.00
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Num.ord unita DIMENSIONI IMPORTI
TARI.FFA. DESIGNAZIONE DEI LAVORI di Quantita
misura | par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 785931.00
298/ 278 Rimozione manto di copertura compresa la cernita e
02.P02.A58. |l'accatastamento in cantiere del materialeriutilizzabile: in coppi
010 Per intervento localizzato & livello sottotetto
(lung.=10.3+20.8+14.52+15) 60.62 60.62
SOMMANO..., m? 60.62 18.61 1°128.14
299/ 279 Rimozione di piccola orditurain legno per tetto con deposito a
02.P02.A60. |piano cortile del materide di risulta: in marsiglies o in
030 portoghesi
Vedi voce n° 278 [m?2 60.62] 60.62
SOMMANO...| m? 60.62 4.34 263.09
300/ 280 Carico dei materiali provenienti da demalizioni, escluso il
01.A02.G0O0. |trasporto ad impianto di smatimento autorizzato A mano
010 Vedi voce n° 255 [m?2 11.80] 0.10 118
Vedi voce n° 257 [m?2 36.00] 0.02 0.72
Vedi voce n° 258 [m 22.50] 0.01 0.23
Vedi voce n° 272 [m? 25.97] 0.02 0.52
Vedi voce n° 275 [m? 80.89] 0.02 1.62
Vedi voce n° 263 [m?2 3.46] 0.02 0.07
Vedi voce n° 269 [m 105.93] 0.12 0.02 0.25
Vedi voce n° 271 [m?2 60.81] 0.02 122
Vedi voce n° 273 [m? 72.33] 0.02 145
Vedi voce n° 276 [cad 15.00] 0.50 7.50
Vedi voce n° 279 [m? 60.62] 0.10 6.06
SOMMANO..., m? 20.82 3451 718.50
301/281 Carico de materiali provenienti da demoalizioni, escluso il
01.A02.GOO0. |trasporto ad impianto di smaltimento autorizzato Con mezzi
020 meccanici
Vedi voce n° 259 [m? 30.63] 30.63
adedurre 50% (quotareinterrata)
Vedi voce n° 259 [m? 30.63] 0.50 -15.32
Sommano positivi...[ m?3 30.63
Sommano negativi...| m?3 -15.32
SOMMANO..., m? 15.31 7.29 111.61
302/ 282 Sovrapprezzo alo scavo in genere per carico, trasporto e
01.A01.C60. |scarico a mano del materiale, escluso I'utilizzo di mezzi
010 meccanici Entro |'area del cantiere
Vedi voce n° 260 [m? 25.07] 25.07
adedurre 50% (quotareinterrata)
Vedi voce n° 260 [m? 25.07] 0.50 -12.54
Sommano positivi...[ m3 25.07
Sommano negativi...| m?3 -12.54
SOMMANO..., m? 12.53 45.01 563.98
303/283 Trasporto e scarico di materiale di scavo, demalizione e/o
01.P26.A60. |rifiuto ad impianto di smaltimento autorizzato, esclusi i costi di
030 smaltimento e tributi se dovuti. In discarica autorizzata, da 10
km fino a 30 km di distanza
Vedi voce n° 280 [m? 20.82] 20.82
Vedi voce n° 281 [m? 15.31] 15.31
Vedi voce n° 282 [m? 12.53] 12.53
SOMMANO...| m? 48.66 4.73 230.16
A RIPORTARE 788'946.48
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Num.ord. uni_té DIMENSIONI - IMPORTI
TARIEEA DESIGNAZIONE DEI LAVORI .dl Quantita —
misura | par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 788'946.48
304 /351 Test di cessione Andis chimiche necessarie dla
29.A05.A05. |caratterizzazione, ai sensi della normativa vigente in materia,
005 dei materidi da scavo €/o rifiuti, compresa la attribuzione del
codice CER e lindicazione delle moddita di smaltimento/
recupero, per ciascun campione, escluso i materiali contenenti
amianto
linoleum 1.00
SOMMANO...| cad 1.00 250.00 250.00
305/ 352 Rimozione di strati isolanti di qualunque natura, forma e
NP_05 dimensione, sia a parete che a pavimento. Compreso
I'abbassamento e I'accatastamento delle macerie nell'ambito del
cantiere; il carico e trasporto agli impianti di stoccaggio, di
recupero o adiscarica. Esclusi gli oneri di smatimento.
Piano sottotetto
intorno ai pilastri da rinforzare PF,P18,P15,P7,P3 5.00 0.90 0.90 4.05
SOMMANO...| m2 4.05 1.78 7.21
OPERE IN CARPENTERIA METALLICA PER
CONSOLIDAMENTO PILASTRI (Cat 3)
306/ 284 Pulizia di superfici in calcestruzzo, intonaco, mattoni, mediante
01.A20.C30. |l'uso di idrolavatrice alimentata elettricamente, compreso tubi,
010 raccordi, ugelli, canne acqua, ecc., con la sola esclusione di
eventuali ponteggi Mediante eiezione ad alta pressione (fino a
250 atm) con idrolavatrice alimentata eettricamente di una
miscela combinata di acqua ed inerti si- licei selezionati, per
I'asportazione di ogni tipo di residuo superficiale incoerente,
anche su superfici in ferro
Piano sottotetto
Pilastri 25x25 (P25-PF-18-15-7-3) *(lung.=0.25*4) 6.00 1.00 155 9.30
SOMMANO...| nm? 9.30 8.89 82.68
307/ 285 Carpenteria varia per piccoli lavori non di serie, come travi
01.A18.A25. |isolate, opere di rinforzo, passerelle pedondi, centine, archi,
010 capriatelle, pilastri composti, compresa la verniciatura ad una
ripresa antiruggine A lavorazione saldata
(incamiciaturain acciaio - beton plaqué)
Pilastri piano sottotetto
Pilastri 25x25 (P25-PF-18-15-7-3)
angolari L60x6 (n.4 / pilastro) * (par.ug.=6*4) 24.00 155 5.42 201.62
caastrelli 200x60x6 (n. 12/ pilastro) * (par.ug.=6* 12) 72.00 0.20 2.83 40.75
piastre di base L180x180x10 - L = 200 mm * (par.ug.=6* 4)*
(lung.=0.18+0.18) 24.00 0.36 0.20 78.50 135.65
piastra di sommita 450x200x8
*(par.ug.=4*2) 8.00 0.45 0.20 62.80 45.22
piastradi sommita 120x200x8 + 200x200x8 * (par.ug.=4* 2)*
(lung.=0.12+0.2) 8.00 0.32 0.20 62.80 32.15
nervatura s = 8mm * (par.ug.=4*2)* (larg.=0.1/2) 8.00 0.16 0.05 62.80 4.02
SOMMANGO...| kg 459.41 4.16 1'911.15
308/ 286 Posa in opera di piccoli profilati In ferro, in leghe leggere a
01.A18.A70. |cromo, aluminio o in ottone
005 Vedi voce n° 285 [kg 459.41] 459.41
SOMMANGO...| kg 459.41 4.09 1'878.99
309/ 287 Redlizzazione di ancoraggio strutturale di nuovi elementi
01.A05.E10. |portanti in cemento armato su murature e diaframmi murali
005 esistenti, consistente nell'esecuzione di  perforazione a
A RIPORTARE 793'076.51
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Num.Ord.
TARIFFA

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

unita
di
misura

DIMENSIONI

par.ug.

lung.

larg.

H/peso

Quantita

IMPORTI

unitario TOTALE

RIPORTO

793'076.51

310/ 288
01.A05.E10.
010

311/289
01.A10.B70.
005

rotopercussione, con punte elicoidali con testa in widia o
materiali equivalenti, con un diametro sino a 40 mm per una
profondita pari a circa i 2/3 dello spessore della muratura
perforata, compresa |'accurata pulizia del foro con I'aspirazione
forzata della polvere e dei detriti della foratura eseguita, la
fornitura in opera di uno spezzone di barre in acciaio
certificato, ad aderenza migliorata fino a 20 mm di diametro e
per una lunghezza minima pari a cinquanta volte il diametro
del tondino utilizzato, secondo gli schemi di progetto; il
successivo inghisaggio € ottenuto mediante riempimento a
rifiuto del foro praticato per la sua intera lunghezza con
ancorante chimico ad iniezione a base di resina epossidica-
acrilata bicomponente certificato e l'introduzione del bolzone
metallico come da schema di progetto. Compresa ogni atra
opera accessoria. Per il primo ancoraggio eseguito

Ancoraggi al piede

Piano sottotetto (n. 16 / cad)

Pilastri 25x25 (P25-PF-18-15-7-3) * (par.ug.=6* 1)

Ancoraggi di testa
n.8/ pilastro *(par.ug.=6* 1)

SOMMANO...

Resalizzazione di ancoraggio strutturale di nuovi elementi
portanti in cemento armato su murature e diaframmi murali
esistenti, consistente nell'esecuzione di  perforazione a
rotopercussione, con punte elicoidali con testa in widia o
materiali equivalenti, con un diametro sino a 40 mm per una
profondita pari a circa i 2/3 dello spessore della muratura
perforata, compresa |'accurata pulizia del foro con I'aspirazione
forzata della polvere e dei detriti della foratura eseguita, 1a
fornitura in opera di uno spezzone di barre in acciaio
certificato, ad aderenza migliorata fino a 20 mm di diametro e
per una lunghezza minima pari a cinquanta volte il diametro
del tondino utilizzato, secondo gli schemi di progetto; il
successivo inghisaggio € ottenuto mediante riempimento a
rifiuto del foro praticato per la sua intera lunghezza con
ancorante chimico ad iniezione a base di resina epossidica-
acrilata bicomponente certificato e I'introduzione del bolzone
metallico come da schema di progetto. Compresa ogni atra
opera accessoria Per ogni singolo ancoraggio eseguito
successivamente a primo

Ancoraggi al piede

Piano sottotetto (n. 16 / cad)

Pilastri 25x25 (P25-PF-18-15-7-3) * (par.ug.=6* 16-6)

Ancoraggi di testa
n.8 / pilastro *(par.ug.=6* 8-6)

SOMMANO...

Intonaco per risanamento strutture in muratura e in cls
degradato eseguito con malta reoplastica e strutturale senza
ritiro resistente ai solfati, eseguito con gpposita attrezzatura
impastatrice e spruzzatrice, per qualsiasi tipo di struttura sia
verticale che orizzontale Per una superficie di dmenom2 1 e
per uno spessore fino acm 2

Omogeneizzazione vuoti e ricoprimento beton-plaqué

spessore medi o ricoprimento da faccia pilastro esistente = 20
mm

(ameno di 30 cm sommitali)

(incamiciaturain acciaio - beton plaqué)

Pilastri piano sottotetto
Pilastri 25x25 (P25-PF-18-15-7-3) *(lung.=0.25+0.25+0.25+
0.25)* (H/peso=1.55-0.3)

6.00

6.00

90.00

42.00

6.00

1.00

1.25

6.00

6.00

12.00

90.00

42.00

132.00

7.50

31.39 376.68

25.96 3426.72

A RIPORTARE

7.50

796'879.91

COMMITTENTE: Comune di Cantalupa
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Num.Ord.
TARIFFA

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

unita
di
misura

DIMENSIONI

par.ug.

lung.

larg.

H/peso

Quantita

IMPORTI

unitario

TOTALE

RIPORTO

7.50

796'879.91

312/ 290
01.A10.B70.
010

313/ 292
01.A18.A25.
005

314/ 293
01.A18.A70.
005

315/ 294
NP_03

316/ 295
01.A05.E10.
005

SOMMANO...

Intonaco per risanamento strutture in muratura e in cls
degradato eseguito con malta reoplastica e strutturale senza
ritiro resistente ai solfati, eseguito con apposita attrezzatura
impastatrice e spruzzatrice, per qualsiasi tipo di struttura sia
verticale che orizzontale Per ogni cmin piu' di spessore
ulteriori 7 mm

Vedi voce n° 289 [m? 7.50]

SOMMANO...

OPERE IN CARPENTERIA METALLICA PER
CONSOLIDAMENTO TRAVI (Cat 4)

Carpenteria varia per piccoli lavori non di serie, come travi
isolate, opere di rinforzo, passerelle pedonali, centine, archi,
capriatelle, pilastri composti, compresa la verniciatura ad una
ripresa antiruggine A lavorazione chiodata o bullonata

(putrelle HEA 160 - peso 30.44 kg/m)

travetranuovi pilastri P22-19-13 per sostegno parte di tetto

piastre di testa sui pilastri P22,19,13

SOMMANO...

Posa in opera di piccoli profilati In ferro, in leghe leggere a
cromo, alluminio o in ottone
Vedi voce n° 292 [kg 307.05]

SOMMANO...

Resalizzazione del sistema di regolazione delle piastre per la
messa in quota dei profili e delle lamiere, mediante la fornitura
di barre filettate da metro, in acciaio zincato, tipo M16 classe
8.8 secondo UNI 898-1:2013, da dimostrarsi mediante
produzione di idonea certificazione d'origine e del produttore
(inclusa nel prezzo), di relativi dadi e controdadi e rondelle, il
taglio amisuradelle barre e la sddatura in officinasulla piastra
superiore del capitelloin acciaio, in ragione di n.4 spezzoni per
ciascuna piastra, come da disegni esecutivi. Sono compresi gli
sfridi di lavorazione.

per piastre di testa sui pilastri P22,19,13

SOMMANO...

Resalizzazione di ancoraggio strutturale di nuovi elementi
portanti in cemento armato su murature e diaframmi murali
esistenti, consistente nell'esecuzione di perforazione a
rotopercussione, con punte elicoidali con testa in widia o
materiali equivalenti, con un diametro sino a 40 mm per una
profondita pari a circa i 2/3 dello spessore della muratura
perforata, compresa |'accurata pulizia del foro con I'aspirazione
forzata della polvere e dei detriti della foratura eseguita, la
fornitura in opera di uno spezzone di barre in acciaio
certificato, ad aderenza migliorata fino a 20 mm di diametro e
per una lunghezza minima pari a cinquanta volte il diametro
del tondino utilizzato, secondo gli schemi di progetto; il
successivo inghisaggio & ottenuto mediante riempimento a
rifiuto del foro praticato per la sua intera lunghezza con
ancorante chimico ad iniezione a base di resina epossidica-
acrilata bicomponente certificato e I'introduzione del bolzone
metalico come da schema di progetto. Compresa ogni dtra
opera accessoria. Per il primo ancoraggio eseguito

m?2

m?2

kg

kg

cadauno

3.00

9.70

0.25

0.25

30.44

62.80

7.50

7.50

7.50

295.27

11.78

307.05

307.05

307.05

3.00

3.00

64.30

26.84

4.67

4.09

26.43

482.25

201.30

1'433.92

1'255.83

79.29

A RIPORTARE

800°332.50

COMMITTENTE: Comune di Cantalupa
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Num.Ord.
TARIFFA

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

unita
di
misura

DIMENSIONI

par.ug.

lung.

larg.

H/peso

Quantita

IMPORTI

unitario

TOTALE

RIPORTO

800°332.50

317/ 296
01.A05.E10.
010

318/ 297
01.A18.G00.
005

319/ 350
01.A20.F95.
005

320/ 357
01.A04.H00.
005

321/ 358
01.A04.C50.
010

Fissaggio piastre su P22,19,13 (n. 4/ cad) *(par.ug.=3*1)

SOMMANO...

Resalizzazione di ancoraggio strutturale di nuovi elementi
portanti in cemento armato su murature e diaframmi murali
esistenti, consistente nell'esecuzione di  perforazione a
rotopercussione, con punte elicoidali con testa in widia o
materiali equivalenti, con un diametro sino a 40 mm per una
profondita pari a circa i 2/3 dello spessore della muratura
perforata, compresa |'accurata pulizia del foro con I'aspirazione
forzata della polvere e dei detriti della foratura eseguita, 1a
fornitura in opera di uno spezzone di barre in acciaio
certificato, ad aderenza migliorata fino a 20 mm di diametro e
per una lunghezza minima pari a cinquanta volte il diametro
del tondino utilizzato, secondo gli schemi di progetto; il
successivo inghisaggio € ottenuto mediante riempimento a
rifiuto del foro praticato per la sua intera lunghezza con
ancorante chimico ad iniezione a base di resina epossidica-
acrilata bicomponente certificato e I'introduzione del bolzone
metallico come da schema di progetto. Compresa ogni atra
opera accessoria. Per ogni singolo ancoraggio eseguito
successivamente a primo

Fissaggio piastre su P22,19,13 (n. 4/ cad) *(par.ug.=3*4-3)

SOMMANO...

Zincatura a caldo eseguita secondo le norme uni 5744/66 con
esclusione di aluminio nel bagno di fusione Di piccoli profilati
in ferro (atezza non superiore a cm 10) serramenti metdlici di
qualunque forma o dimensione, intelaiature, ringhiere, cancelli,
recinzioni, cornicioni, grigliati, minuterie metalliche etc.

Vedi voce n° 292 [kg 307.05]

SOMMANO...

Protezione di manufatti metallici e similari realizzata mediante
trattamenti ripetuti a base di vernici intumescenti di tipo
approvato e certificato per la classe REI 120, gpplicate a
pennello od a spruzzo sul supporto preventivamente trattato
con primer, compresa ogni opera accessoria A tre o piu' riprese
distanziate nel tempo, in misuranon inferiore a 2 kg/m?
(putrelle HEA 160 - contorno 0.906 m2/m)

SOMMANO...

Casserature per strutture in cemento armato, semplice o
precompresso, a sezione ridotta quali solette, traversi etc.,
compreso il puntelamento ed il disarmo misurando
esclusivamente lo sviluppo delle parti a contatto del getti In
legname di qualunque forma

per betonaggio superiore delle piastre di aggancio sui pilastri
P22,19,13 *(lung.=0.25+0.25+0.25+0.25)

SOMMANO...

Getto in operadi betoncino reoplastico senzaritiro, resistente ai
solfati, eseguito con apposita attrezzatura impastatrice e
spruzzatrice, con funzione di risanamento e consolidamento di
strutture degradate, lesionate o pericolanti, tipo travi, solette,
pilastri, muri etc. incluso il costo del materiale, esclusa
I'eventuale casseratura Per interventi tipo incamiciatura di
pilastri, sostegno e rafforzamento strutture etc.

betonaggio superiore delle piastre di aggancio sui pilastri
P22,19,13

kg

m?2

m?2

3.00

9.00

3.00

3.00

9.70

1.00

0.25

0.25

0.91

0.12

0.10

3.00

3.00

9.00

9.00

307.05

307.05

8.83

8.83

0.36

0.36

0.02

31.39

25.96

1.23

24.37

43.37

94.17

233.64

377.67

215.19

15.61

A RIPORTARE

0.02

801'268.78

COMMITTENTE: Comune di Cantalupa
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Num.ord. uni_té DIMENSIONI - IMPORTI
TARIEEA DESIGNAZIONE DEI LAVORI .dl Quantita —
misura | par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 0.02 801'268.78
SOMMANO...| m? 0.02] 292881 58.58
OPERE IN CARPENTERIA METALLICA PER
PIASTRE SETTI ANTISISMICI (Cat 5)
322/ 346 Carpenteria varia per piccoli lavori non di serie, come travi
01.A18.A25. |isolate, opere di rinforzo, passerelle pedonali, centine, archi,
010 capriatelle, pilastri composti, compresa la verniciatura ad una
ripresa antiruggine A lavorazione saldata
piastre di collegamento setto-solaio, spessore = 20mm, ad ogni
livello di solaio
$4-1 e $4-3 *(par.ug.=2*2) 4.00 2.00 0.24| 157.00 301.44
S4-2
elemento A1 0.68 0.30 78.50 16.01
0.63 0.24 78.50 11.87
nervatura* (larg.=0.2/2) 0.20 0.10 78.50 157
elemento A2 *(lung.=0.37+0.4) 0.77 0.16 78.50 9.67
nervatura* (larg.=0.15/2) 0.15 0.08 78.50 0.94
elemento A3 0.34 0.16 78.50 4.27
elemento A4 0.68 0.30 78.50 16.01
1.30 0.16 78.50 16.33
44 2.00 1.20 0.24| 157.00 90.43
ganci d24mm, L = 0.65m/ cad
$4-1 e $4-3 *(par.ug.=2*2*3) 12.00 0.65 355 27.69
S4-4 *(par.ug.=2*2) 4.00 0.65 355 9.23
SOMMANGO...| kg 505.46 4.16 2'102.71
323/ 347 Posa in opera di piccoli profilati In ferro, in leghe leggere a
01.A18.A70. |cromo, aluminio o in ottone
005 Vedi voce n° 346 [kg 505.46] 505.46
SOMMANGO...| kg 505.46 4.09 2'067.33
324/ 348 Redlizzazione di ancoraggio strutturale di nuovi elementi
01.A05.E10. |portanti in cemento armato su murature e diaframmi murali
005 esistenti, consistente nell'esecuzione di  perforazione a
rotopercussione, con punte elicoidali con testa in widia o
materiali equivalenti, con un diametro sino a 40 mm per una
profondita pari a circa i 2/3 dello spessore della muratura
perforata, compresa |'accurata pulizia del foro con I'aspirazione
forzata della polvere e dei detriti della foratura eseguita, 1a
fornitura in opera di uno spezzone di barre in acciaio
certificato, ad aderenza migliorata fino a 20 mm di diametro e
per una lunghezza minima pari a cinquanta volte il diametro
del tondino utilizzato, secondo gli schemi di progetto; il
successivo inghisaggio € ottenuto mediante riempimento a
rifiuto del foro praticato per la sua intera lunghezza con
ancorante chimico ad iniezione a base di resina epossidica-
acrilata bicomponente certificato e l'introduzione del bolzone
metallico come da schema di progetto. Compresa ogni atra
opera accessoria. Per il primo ancoraggio eseguito
$4-1 e $4-3 *(par.ug.=2*2* 1) 4.00 4.00
$4-2 *(par.ug.=2* 1) 2.00 2.00
S4-4 *(par.ug.=2* 1) 2.00 2.00
SOMMANO...| cad 8.00 31.39 251.12
325/349 Redlizzazione di ancoraggio strutturale di nuovi elementi
01.A05.E10. |portanti in cemento armato su murature e diaframmi murali
010 esistenti, consistente nell'esecuzione di  perforazione a
rotopercussione, con punte elicoidali con testa in widia o
A RIPORTARE 8057748.52

COMMITTENTE: Comune di Cantalupa
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Num.Ord.
TARIFFA

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

unita
di
misura

DIMENSIONI

par.ug.

lung.

larg.

H/peso

Quantita

IMPORTI

unitario TOTALE

RIPORTO

8057748.52

326/ 353
01.A18.G00.
005

3271339
01.A05.E10.
005

328/ 340
01.A05.E10.
010

materiali equivalenti, con un diametro sino a 40 mm per una
profondita pari a circa i 2/3 dello spessore della muratura
perforata, compresa |'accurata pulizia del foro con I'aspirazione
forzata della polvere e dei detriti della foratura eseguita, la
fornitura in opera di uno spezzone di barre in acciaio
certificato, ad aderenza migliorata fino a 20 mm di diametro e
per una lunghezza minima pari a cinquanta volte il diametro
del tondino utilizzato, secondo gli schemi di progetto; il
successivo inghisaggio € ottenuto mediante riempimento a
rifiuto del foro praticato per la sua intera lunghezza con
ancorante chimico ad iniezione a base di resina epossidica-
acrilata bicomponente certificato e l'introduzione del bolzone
metallico come da schema di progetto. Compresa ogni atra
opera accessoria. Per ogni singolo ancoraggio eseguito
successivamente al primo

$4-1 e $4-3 *(par.ug.=2*2* 16-4)

$4-2 *(par.ug.=18.00-2)

S4-4 *(par.ug.=2* 14-2)

SOMMANO...

Zincatura a caldo eseguita secondo le norme uni 5744/66 con
esclusione di alluminio nel bagno di fusione Di piccali profilati
in ferro (atezza non superiore a cm 10) serramenti metdlici di
qualunque forma o dimensione, intelaiature, ringhiere, cancelli,
recinzioni, cornicioni, grigliati, minuterie metalliche etc.

Vedi voce n° 346 [kg 505.46]

SOMMANO...

OPERE IN C.A. PER CONSOLIDAMENTO TRAVI E
NUOVI PILASTRI (Cat 6)

Resdlizzazione di ancoraggio strutturale di nuovi elementi
portanti in cemento armato su murature e diaframmi murali
esistenti, consistente nell'esecuzione di  perforazione a
rotopercussione, con punte €licoidali con testa in widia o
materiali equivalenti, con un diametro sino a 40 mm per una
profondita pari a circa i 2/3 dello spessore della muratura
perforata, compresa |'accurata pulizia del foro con I'aspirazione
forzata della polvere e dei detriti della foratura eseguita, la
fornitura in opera di uno spezzone di barre in acciaio
certificato, ad aderenza migliorata fino a 20 mm di diametro e
per una lunghezza minima pari a cinquanta volte il diametro
del tondino utilizzato, secondo gli schemi di progetto; il
successivo inghisaggio € ottenuto mediante riempimento a
rifiuto del foro praticato per la sua intera lunghezza con
ancorante chimico ad iniezione a base di resina epossidica-
acrilata bicomponente certificato e l'introduzione del bolzone
metallico come da schema di progetto. Compresa ogni atra
opera accessoria. Per il primo ancoraggio eseguito

Piano sottotetto (n. 4 ancoraggio a metro), primo ancoraggio
per P22

per P19

per P13

SOMMANO...

Resdlizzazione di ancoraggio strutturale di nuovi elementi
portanti in cemento armato su murature e diaframmi murali
esistenti, consistente nell'esecuzione di  perforazione a
rotopercussione, con punte €licoidali con testa in widia o
materiali equivalenti, con un diametro sino a 40 mm per una
profondita pari a circa i 2/3 dello spessore della muratura
perforata, compresa |'accurata pulizia del foro con I'aspirazione
forzata della polvere e dei detriti della foratura eseguita, la

kg

60.00
16.00
26.00

60.00
16.00
26.00

102.00

505.46

505.46

1.00
1.00
1.00

3.00

25.96 2'647.92

1.23 621.72

31.39 94.17

A RIPORTARE

809'112.33

COMMITTENTE: Comune di Cantalupa
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TARIFFA

DESIGNAZIONE DEI LAVORI
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DIMENSIONI

par.ug.

lung.
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Quantita

IMPORTI

unitario

TOTALE

RIPORTO

809'112.33

329/341
01.A04.H0O.
005

330/ 342
01.A04.F10.
005

331/343
01.A04.B32.
005

332/344
01.A04.C00.
015

333/345
01.A04.E00.
005

fornitura in opera di uno spezzone di barre in acciaio
certificato, ad aderenza migliorata fino a 20 mm di diametro e
per una lunghezza minima pari a cinquanta volte il diametro
del tondino utilizzato, secondo gli schemi di progetto; il
successivo inghisaggio € ottenuto mediante riempimento a
rifiuto del foro praticato per la sua intera lunghezza con
ancorante chimico ad iniezione a base di resina epossidica-
acrilata bicomponente certificato e I'introduzione del bolzone
metallico come da schema di progetto. Compresa ogni atra
opera accessoria. Per ogni singolo ancoraggio eseguito
successivamente a primo

Piano sottotetto (n. 4 ancoraggio a metro), ancoraggi

successivi

per P22 * (par.ug.=4-1)

per P19 * (par.ug.=4-1)

per P13 *(par.ug.=4-1)

SOMMANO...

Casserature per strutture in cemento armato, semplice o
precompresso, a sezione ridotta quali solette, traversi efc.,
compreso il puntellamento ed il disarmo misurando
esclusivamente lo sviluppo delle parti a contatto dei getti In
legname di qualunque forma

(misurate da estradosso solai0)

Piano sottotetto

per P22,19,13 * (lung.=0.25+0.25+0.25+0.25)

SOMMANO...

Acciao per calcestruzzo armato ordinario, laminato a caldo,
classe tecnica B450C, saldabile ad ata duttilita, in accordo ala
UNI EN 10080 e conforme ad D.M. 14/01/2008, disposto in
opera secondo gli schemi di esecuzione del progettista
strutturista, compreso gli oneri per la sagomatura, la legatura e
le eventuali saldature per giunzioni e lo sfrido In barre ad
aderenza migliorata ottenute nei diametri da 6 mm a50 mm
Piano sottotetto (n. 4 d16mm corr.)

per P22,19,13 *(par.ug.=3*4)

staffe d8m/100mm * (par.ug.=3* 17)

SOMMANO...

Calcestruzzo a prestazione garantita, in accordo alla UNI EN
206-1, con Classe di consstenza d getto S4, Dmax aggregati
32 mm, Cl 0.4, per strutture di elevazione (pilastri, travi, solai
in latero-cemento e a soletta piena, corpi scaa e nuclel
ascensore); fornitura a pie d'opera, escluso ogni atro onere:
al'esterno di edifici, espogte direttamente all'azione della
pioggia, in Classe di esposizione ambientale XC4 (UNI
11104). Classe di resistenza a compressione minima C32/40
per costruzione nuovi pilastri P22,19,13

SOMMANO...

Getto in opera di calcestruzzo cementizio eseguito a mano In
strutture semplici armate
Vedi voce n° 343 [m3 0.30]

SOMMANO...

Vibratura mediante vibratore ad immersione, compreso il
compenso per la maggiore quantital di materidle impiegato,
noleggio vibratore e consumo energia elettrica 0 combustibile
Di calcestruzzo cementizio armato

m?2

kg

m3

m3

3.00
3.00
3.00

3.00

12.00
51.00

3.00

1.00

1.60
1.04

0.25

0.25

1.20

158
0.40

1.60

3.00

3.00

9.00

3.60

3.60

30.34
21.22

51.56

0.30

0.30

0.30

0.30

25.96

43.37

1.35

117.28

121.93

233.64

156.13

69.61

35.18

36.58

A RIPORTARE

809'643.47

COMMITTENTE: Comune di Cantalupa
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Num.ord uni_té DIMENSIONI _ IMPORTI
TARiFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI di Quantita
misura | par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 809'643.47
Vedi voce n° 344 [m3 0.30] 0.30
SOMMANO...| m? 0.30 8.55 257
OPERE IN C.A. PER COSTRUZIONE DI SETTI
ANTISISMICI (Cat 7)
334/ 298 Calcestruzzo per uso non strutturale confezionato a dosaggio
01.A04.B15. |con cemento tipo 32,5 R in centrale di betonaggio, diametro
020 massimo nominale dell'aggregato 30 mm, fornito in cantiere.
Escluso il getto, la vibrazione, il ponteggio, la cassaforma ed il
ferro darmatura; conteggiati a parte. Eseguito con 200 kg/m?3
magrone di pulizia
S4-1 3.90 1.70 0.10 0.66
S4-2 1.90 2.70 0.10 0.51
$4-3 3.80 1.70 0.10 0.65
44 3.60 1.70 0.10 0.61
SOMMANO..., m? 243 71.94 174.81
335/299 Casserature per strutture in conglomerato cementizio semplice
01.A04.H10. |od armato quali muri di sostegno,muri di controripa e simili,
005 compreso il puntellamento ed il disarmo, misurando
esclusivamente lo sviluppo delle pareti a contatto dei getti In
legname di qualunque forma
per plinti di fondazione
$4-1 *(lung.=0.97+1.5+3.5+1.5) 7.47 0.80 5.98
$4-2 *(lung.=2.5+1.5+2.5) 6.50 0.80 5.20
$4-3 *(lung.=1.5+3.4+1.5+1.1) 7.50 0.80 6.00
$4-4 *(lung.=1.5+3.2+1.5+1) 7.20 0.80 5.76
SOMMANO..., m? 2294 31.48 722.15
336/ 300 Calcestruzzo a prestazione garantita, in accordo alla UNI EN
01.A04.B20. |206-1, per strutture di fondazione (plinti, cordali, pdi, travi
020 rovesce, paratie, platee) e muri interrati a contatto con terreni
non aggressivi, classe di esposizione ambientale xc2 (UNI
11104), classe di consistenza al getto S4, Dmax aggregati 32
mm, Cl 0.4; fornitura a pie d'opera, escluso ogni altro onere:
per plinti con altezza < 1.5 m, platee di fondazione e muri di
spessore < 80 cm. Classe di resistenza a compressione minima,
C32/40
per plinti di fondazione
S4-1 3.50 1.50 0.80 4.20
S4-2 1.50 2.50 0.80 3.00
$4-3 3.40 1.50 0.80 4.08
S4-4 3.20 1.50 0.80 3.84
SOMMANO...| m? 15.12 114.28 1'727.91
337/301 Casseratura per il contenimento dei getti per opere quali muri,
01.A04.H30. |pilastri, archi, volte, parapetti, cordoli, sottofondi, caldane,
010 compreso il puntelamento e il disarmo, misurando
esclusivamente lo sviluppo delle parti a contatto del getti In
legname di qualunque forma, ma adatto per getti da lasciare
grezzi in vista
per setti in elevazione
compresa armatura contro il fabbricato, per contenimento
spintein fase di getto
$4-1 *(lung.=0.25+1.5+0.25+1.5) 3.50 4.25 14.88
$4-2 *(lung.=1.5+0.25+1.5+0.25) 3.50 4.25 14.88
$4-3 *(lung.=0.25+1.2+0.25+1.2) 2.90 4.25 12.33
S$4-4 *(lung.=0.25+1.2+0.25+1.2) 2.90 4.25 12.33
SOMMANO...| m? 54.42 31.31 1'703.89
A RIPORTARE 813’974.80”
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Num.Ord.
TARIFFA

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

unita
di
misura

DIMENSIONI

par.ug.

lung.

larg.

H/peso

Quantita

IMPORTI

unitario

TOTALE

RIPORTO

813'974.80

338/ 302
NP_04

339/303
03.A07.A02.
005

340/ 304
01.A04.B32.
005

341/ 305
01.A04.F10.
005

342/ 306

Fornitura franco cantiere di matrici decorative usa e gefta in
polistirolo, tipo modello Marcato della Prewi o equivalenti, per
getti in calcestruzzo facciavista del nuovi setti antisismici, nelle
superfici indicate in progetto, con disegno a scelta della D.L.
previa campionaturadi ameno tre varianti

posa matrici decorative in polistirolo

partein elevazione dei setti (dal livello p.f. piano riazato),
esclusi fianchi da 25 cm di spessore

41

$4-2 *(lung.=1.5+1.5)

$4-3

S4-4

SOMMANO...

Reslizzazione di isolamento termico a cappotto con lastre di
qualsiasi dimensione e spessore, compreso il carico, lo scarico,
il trasporto e deposito a qualsias piano del fabbricato. Sono
compresi inoltre gli oneri relativi a incollaggio €/o tassellatura
e sagomatura dei pannelli, compreso ogni dtro onere
necessario per dare l'opera finita a perfetta regola d'arte.
(esclusala fornitura dell'isolante) Su superfici interne verticali
Vedi voce n° 302 [m2 23.46]

SOMMANO...

Calcestruzzo a prestazione garantita, in accordo alla UNI EN
206-1, con Classe di consstenza al getto S4, Dmax aggregati
32 mm, Cl 0.4, per strutture di elevazione (pilastri, travi, sola
in latero-cemento e a soletta piena, corpi scaa e nucle
ascensore); fornitura a pie d'opera, escluso ogni atro onere:
al'esterno di edifici, espose direttamente all'azione della
pioggia, in Classe di esposizione ambientale XC4 (UNI
11104). Classe di resistenza a compressione minima C32/40
per setti in elevazione

con maggiorazione +10% per maggiori quantita per uso matrici
decorative

4-1

$4-2

$4-3

S4-4

SOMMANO...

Acciao per calcestruzzo armato ordinario, laminato a caldo,
classe tecnica B450C, saldabile ad dta duttilita, in accordo ala
UNI EN 10080 e conforme a D.M. 14/01/2008, disposto in
opera secondo gli schemi di esecuzione del progettista
strutturista, compreso gli oneri per la sagomatura, la legatura e
le eventuali saldature per giunzioni e lo sfrido In bare ad
aderenza migliorata ottenute nei diametri da6 mm a50 mm
fondazioni (stimate 100 kg/mc)

Vedi voce n° 300 [m? 15.12]

setti in elevazione (stimati 250 kg/mc)
S4-1
$4-2
4-3
44

SOMMANO...

Rete metallica eettrosaldata in acciaio B450A e B450C per

m2

m?2

m3

kg

1.10
1.10
1.10
1.10

1.50
3.00
1.20
1.20

1.50
1.50
1.20
1.20

1.59
1.59
1.28
1.28

0.25
0.25
0.25
0.25

3.40
3.40
3.40
3.40

4.25
4.25
4.25
4.25

100.00

250.00
250.00
250.00
250.00

5.10
10.20
4.08
4.08

23.46

23.46

23.46

175
1.75
1.40
1.40

6.30

1'512.00

397.50
397.50
320.00
320.00

2'947.00

43.31

24.93

117.28

1.35

1'016.05

584.86

738.86

3978.45

A RIPORTARE

820°293.02

COMMITTENTE: Comune di Cantalupa
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Num.ord unita DIMENSIONI IMPORTI
TARiFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI di Quantita
misura | par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 8207293.02
01.A04.F70. |armature di calcestruzzo cementizio, lavaorata e tagliata a
010 misura, postain operaln tondino da4 a 12 mm di diametro
maglia 15x15 diametro 8mm, peso 5.3 kg/mq
plinto setto S4-1 2.00 5.25 5.30 55.65
plinto setto S4-2 2.00 3.75 5.30 39.75
plinto setto S4-3 2.00 5.10 5.30 54.06
plinto setto S4-4 2.00 4.80 5.30 50.88
SOMMANO..., kg 200.34 1.28 256.44
343/ 307 Getto in opera di calcestruzzo cementizio preconfezionato
01.A04.C30. |eseguito con pompa compreso il nolo della stessa In strutture
015 armate
Vedi voce n° 298 [m? 2.43] 243
Vedi voce n° 300 [m3 15.12] 15.12
Vedi voce n° 304 [m? 6.30] 6.30
SOMMANO...| m? 23.85 25.20 601.02
344308 Vibratura mediante vibratore ad immersione, compreso il
01.A04.E00. [compenso per la maggiore quantital di materide impiegato,
005 noleggio vibratore e consumo energia elettrica o combustibile
Di calcestruzzo cementizio armato
Vedi voce n° 307 [m? 23.85] 23.85
Vedi voce n° 298 [m? 2.43] -2.43
Sommano positivi...[ m?3 23.85
Sommano negativi...| m3 -2.43
SOMMANO...| m? 21.42 8.55 183.14
345/ 362 Impermesbilizzazione a vista di coperture piane, a volta,
01.A09.B70. |inclinate previa imprimitura della superficie con primer
005 bituminoso in fase sol vente Con successiva applicazione di due
membrane prefabbricate elastoplastomeriche, certificateici - te,
armate con tessuto non tessuto di poliestere da filo continuo,
dello spessore di mm 4 e flessibilita' afreddo - 20 °C , di cui la
primanormale e la seconda autoprotetta con scaglie di ardesia
per ripristini sui cornicioni a seguito inserimento setti
S4-1 2.00 1.00 2.00
S4-2 1.00 1.00 1.00
$4-3 1.00 1.00 1.00
SOMMANO...| nm? 4.00 22.86 91.44
FONDAZIONI SPECIALI (Cat 8)
346/ 291 Esecuzione di micropdi eseguita mediante trivellazione con
01.A03.B50. |speciali attrezzature attraverso terreni di qualsiasi natura e
020 consistenza compresa la iniezione cementizia fino ad un
massimo di due volte il volume teorico, esclusa la fornitural
dell'armatura tubolare da valutarsi a parte Del diametro di mm
200-220
S$4-1 *(H/peso=9+1.85) 4.00 10.85 43.40
(H/peso=6+1.85) 2.00 7.85 15.70
$4-2 *(H/peso=8+1.85) 6.00 9.85 59.10
$4-3 *(H/peso=9+1.85) 4.00 10.85 43.40
(H/peso=6+1.85) 2.00 7.85 15.70
S4-4 *(H/peso=8+1.85) 4.00 9.85 39.40
(H/peso=6+1.85) 2.00 7.85 15.70
SOMMANO...] m 232.40 117.74 27°362.78
347/ 354 Fornitura e posa in opera di armatura tubolare, costituita da
A RIPORTARE 848'787.84
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Num.Ord.
TARIFFA

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

unita
di
misura

DIMENSIONI

par.ug.

lung.

larg.

H/peso

IMPORTI

Quantita

unitario

TOTALE

RIPORTO

848'787.84

01.A03.B80.
005

348/ 355
01.A04.F10.
005

349/ 356
01.A18.A25.
010

350/ 330
NP_02

351/ 407
01.A18.B90.
010

tubi opportunamente finestrati e valvolati per permettere
I'esecuzione di iniezioni cementizie controllate, compreso
taglio, filettatura, sfridi, etc. In acciaio

tubolari 139.7mm, sp. 5.6mm (18.5 kg/m)

$4-1 *(lung.=9+1.85)

(lung.=6+1.85)

$4-2 *(lung.=8+1.85)

$4-3 *(lung.=9+1.85)

(lung.=6+1.85)

$4-4 *(lung.=8+1.85)

(lung.=6+1.85)

SOMMANO...

Acciao per calcestruzzo armato ordinario, laminato a caldo,
classe tecnica B450C, saldabile ad alta duttilit, in accordo ala
UNI EN 10080 e conforme a D.M. 14/01/2008, disposto in
opera secondo gli schemi di esecuzione del progettista
strutturista, compreso gli oneri per la sagomatura, la legatura e
le eventuali saldature per giunzioni e lo sfrido In barre ad
aderenza migliorata ottenute nei diametri da6 mm a50 mm
spezzoni per maniglie micropali, 16 spezzoni x palo diametro
16mm

$4-1 *(par.ug.=6* 16)

$4-2 *(par.ug.=6* 16)

$4-3 *(par.ug.=6* 16)

S4-4 *(par.ug.=6* 16)

SOMMANO...

Carpenteria varia per piccoli lavori non di serie, come travi
isolate, opere di rinforzo, passerelle pedonali, centine, archi,
capriatelle, pilastri composti, compresa la verniciatura ad una
ripresa antiruggine A lavorazione saldata
per maniglie sui micropali (n. 4/ cad)
$4-1 *(par.ug.=4*6)

$4-2 *(par.ug.=4*6)

$4-3 *(par.ug.=4*6)

S$4-4 *(par.ug.=4*6)

SOMMANO...

ADEGUAMENTO GIUNTI (Cat 9)

Formazione o adeguamento di giunto strutturale mediante
taglio di superfici di qualsiasi materiale con seghe elettriche,
dettroidrauliche o con motore a scoppio 0 pulegge e cavi
dicoidali diamantati per la creszione di giunti strutturali,
compresi la pulizia, le eventuali opere di protezione e
puntellamento, la ripresa degli intonaci, la protezione, la
sigillatura e/lo impermesbilizzazione del giunto ed ogni atro
onere, fornitura e magistero per dare il lavoro finito a regola
darte. superfici orizzontali: profondita di taglio da 200 a 300
mm

Solaio piano sottotetto

P3aP1

SOMMANO...

Opere in lamiera metallica liscia, ondulata, striata ed
operata,anche montata su telaio, per sportelli, portine,
rivestimenti, foderature,pannelli e simili, comprese eventuali
cerniere ed accessori di assicurazione e chiusura In lega leggera
a cromo-aluminio

profilo coprigiunto a soffitto, peso stimato 2 kg/m

kg

kg

kg

4.00
2.00
6.00
4.00
2.00
4.00
2.00

96.00
96.00
96.00
96.00

24.00
24.00
24.00
24.00

10.85
7.85
9.85

10.85
7.85
9.85
7.85

0.80
0.80
0.80
0.80

0.60
0.60
0.60
0.60

7.67

18.50
18.50
18.50
18.50
18.50
18.50
18.50

1.58
1.58
158
158

1.58
1.58
158
158

802.90
290.45
1'093.35
802.90
290.45
728.90
290.45

4'299.40

121.34
121.34
121.34
121.34

485.36

22.75
22.75
2275
22.75

91.00

7.67

7.67

157

1.35

4.16

59.16

6°750.06

655.24

378.56

453.76

A RIPORTARE

857°025.46
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857°025.46

352/331
02.P96.280.0
20

353/332
02.P96.255.0
20

Vedi voce n° 330 [m 7.67]

SOMMANO...

MIGLIORAMENTO ANTIRIBALTAMENTO
TAMPONATURE (Cat 10)

Consolidamento di muratura mediante placcaggio sulle due
facce del muro con superfici gia preparate (da calcolarsi a parte
la demolizione dell'intonaco, la pulitura e I'eventuale cauto
lavaggio degli elementi murari), mediante applicazione di rete
preformata in materiale composito fibrorinforzato GFRP (Glass
Fiber Reinforced Polymer) costituita da fibra di vetro AR
(Alcaino Resistente) e resina termoindurente di tipo
epossidico. Sono inoltre compresi: I'esecuzione di perfori
passanti in numero da 2 a4 d m? e lafornitura ed inserimento
di connettori idonei aventi lunghezza opportuna in relazione
allo spessore murario; I'applicazione di intonaco strutturae di
spessore fino a 1,5 cm, con idonea resistenza a compressione e
modulo elastico compatibile, con finitura a frattazzo (da
contabilizzare una volta per le due facce) per pareti di spessore:
oltre cm 25 e non oltre cm 60

Piano terra (lato interno ed esterno)

daP1 a P22 *(H/peso=3.1+0.24)

adedurre superf. finestrate

(lung.=0.78+0.78+0.89)

daP3 a P12 * (H/peso=3.1+0.24)

Piano sottotetto

sfrido 15% per parti inclinate
da P25 aP23 (h media 1.40m)
daP3 aP5 (h media 1.20m)

Sommano positivi...
Sommano negativi...

SOMMANO...

ANTISFONDELLAMENTO SOLAI (Cat 11)

Messa in sicurezza di sola in laterocemento dal fenomeno di
"sfondellamento” mediante rete preformata in materide
composito fibrorinforzato GFRP (Glass Fiber Reinforced
Polymer), costituita da fibra di vetro AR (Alcalino Resistente)
e resina termoindurente di tipo epossidico. Sono compresi
I'esecuzione di perfori ed il fissaggio dei connettori metallici ad
espansione di dimensione idonea con tassello idoneo, in
numero di 4 d m? e |' ancoraggio, se necessario, dle pareti
parallde al¢orditura dei travetti, con fissaggio angolare di
interasse massmo 100 cm, conteggiato in misura del 13%
rispetto alla superficie totale. Capacita di sostegno delle parti in
distacco fino a 60 kg/m2. Sono esclusi I'eventuale sollevamento,
la spicconatura e la rimozione delle parti in fase di distacco e
qualsiasi atro materiale o lavorazione non espressamente
indicati: per rete applicata "sotto intonaco" compresa la
fornitura e posa in opera di intonaco di fondo, spessore
massimo mm 15, premiscelato a base di calce e cemento e
successiva finitura afrattazzo

Piano rialzato

locae 1

corridoio 1

kg

m?2
m2

m?2

115
115

27.80
175
2.45
3.13
3.17
1.40

13.20
1.67
1.67

10.37
6.60

9.12
29.54

2.00

3.34
2.40
1.64
151
1.64
2.10
3.34
2.50
1.60

1.40
1.20

15.34

15.34

92.85
-4.20
-4.02
-4.73
-5.20
-2.94
44.09
-4.18
-2.67

16.70
9.11

162.75
-27.94

134.81

9.12
29.54

6.50

145.10 19'560.93

99.71

A RIPORTARE

38.66

876'686.10
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Num.ord unita DIMENSIONI IMPORTI
TARiFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI di Quantita
misura | par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 38.66 876'686.10
corridoio 2 22.15 22.15
servizi igienici 20.21 20.21
aula collettiva 72.33 72.33
SOMMANO...| nm? 153.35 93.73 14'373.50
RICOSTRUZIONE PAVIMENTAZIONI (Cat 13)
354 /311 Sottofondo per pavimenti di spessore fino a cm 15 Formato con
01.A11.A40. |calcestruzzo cementizio avente resi-stenza caratteristica di kg/
005 cm? di 150, per ogni cm di spessore e per superfici di dmeno
m? 0,20
Spessore medio stimato 6 cm
Vedi voce n° 271 [m?2 60.81] 6.00 364.86
Vedi voce n° 272 [m? 25.97] 6.00 155.82
Vedi voce n° 273 [m? 72.33] 6.00 433.98
SOMMANO...| m? 954.66 353 3369.95
355/ 312 Provvista di piastrelle per pavimenti e rivestimenti in gres
01.P07.B45.0|ceramico fine porcellanato, ottenuto da impasto di argille
05 nobili, di tipo omogeneo a tutto spessore, privo di trattamento
superficide, inassorbente, antigelivo, altamente resistente agli
attacchi fisici e chimici, con superficie a vista tipo naturale o
tipo antisdrucciolo Nel formati 20X20 - 30X30 - 40X40
Vedi voce n° 271 [m?2 60.81] 60.81
Vedi voce n° 272 [m? 25.97] 25.97
Vedi voce n° 273 [m? 72.33] 72.33
Vedi voce n° 275 [m? 80.89] 80.89
altezza extra 0.70m per raggiungere 2.20m di rivestimento
Vedi voce n° 275 [m? 80.89] * (H/peso=0.7/1.5) 0.47 38.02
SOMMANO...| 278.02 24.28 6750.33
356/ 313 Posain opera di pavimento o rivestimento eseguito in piastrelle
01.A12.B75. |di gres ceramico fine porcellanato, anche con fascia lungo il
005 perimetro o disposto a disegni, reaizzata mediante I'uso di
specidle adesivo in polvere a base cementizia per piastrelle
ceramiche, applicato con spatola dentata per uno spessore di
mm 2-5, addizionato con mdta a base di resine sintetiche ed
idrofobanti per la formazione e sigillatura delle fughe (mm O-
5), compresa ogni opera accessoria per la formazione dei giunti
di dilatazione ed escluso il sottofondo o il rinzaffo Per una
superficie di almeno m2 0,20
Vedi voce n° 312 [m2 278.02] 278.02
SOMMANO...| nm? 278.02 31.50 8757.63
357/314 Provvista di zoccolino battiscopa in gres ceramico fine
01.P07.B48.0|porcellanato, ottenuto da impasto di argille nobili, di tipo
05 omogeneo a tutto spessore, privo di trattamento superficiae,
inassorbente, antigelivo, atamente resistente agli attacchi fisici
e chimici, con bordi arrotondati 0 a squadra, compresi i pezzi
specidi (angoli e spigoli) Nel formato 10x20
Vedi voce n° 269 [m 105.93] 105.93
SOMMANO...] m 105.93 9.32 987.27
358/ 315 Posa in opera di zoccolino battiscopa levigati elucidati dello
01.A12.B60. |spessore cm 1 altezza da cm 6 al0, compreso la sigillatura
005 dell'intonaco sul bordo superiore Per una lunghezza di ameno
m2
Vedi voce n° 314 [m 105.93] 105.93
A RIPORTARE 105.93 910'924.78
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Num.ord unita DIMENSIONI IMPORTI
TARiFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI di Quantita
misura | par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 105.93 910'924.78
SOMMANO..., m 105.93 6.72 711.85
359/ 316 Pannello in polistirene espanso sintetizzato (EPS), esenti da
01.P09.A00. |[CFC o HCFC, resistenza a compressione pari a 30 kpa e
045 densita compresa tra 10-13 kg/m? (secondo la norma UNI EN
13163), euroclasse E di resistenza a fuoco, marchiatura CE,
lambda pari a 0,042 W/mK. Per isolamento termico di pareti e
solai spessore 100 mm
Piano sottotetto (con sfrido 15%)
intorno ai pilastri darinforzare 6.00 0.90 0.90 1.15 5.59
SOMMANO...| m? 5.59 3.39 18.95
360/ 317 Posain operadi materiai per isolamento termico (lana di vetro
01.A09.G50. |o di roccia, palistirolo, poliuretano, materiai similari) sia in
005 rotoli che in lastre di qualsiasi dimensione e spessore,
compreso il carico, lo scarico, il trasporto e deposito a qualsiasi
piano del fabbricato Per superfici in piano e simili
Vedi voce n° 316 [m? 5.59] 5.59
SOMMANO...| e 5.59 6.59 36.84]
RICOSTRUZIONE MURATURE, INTONACI,
TINTEGGIATURE (Cat 14)
361/318 Tramezzi in mattoni legati con malta cementizia In mattoni
01.A06.A20. |semipieni dello spessore di cm 12 e per una superficie
025 complessiva di almeno m? 1
ricostruzione muretti appoggio lavabo a canale nel corridoio 2 3.00 0.40 0.50 0.60
maggiorazione 100% per compensazione superfici inferiori a
1mgq (01.A06.N00.005) 3.00 0.40 0.50 0.60
SOMMANO...| nm? 1.20 48.46 58.15
362/ 319 Intonaco eseguito con grassello di calce idraulica spenta,su
01.A10.B00. |rinzaffo,in piano od in curvaanche con aggiunta di
005 coloranti,compresa 'esecuzione dei raccordi,delle zanche e la
profilatura degli spigoli in cemento con esclusione del gesso
Eseguito fino ad unatezza di m 4,per una superficie
complessiva di aimeno m? 1
(parti su antiribaltamento)
Piano terra (lato interno ed esterno)
daP1 a P22 *(H/peso=3.1+0.24) 2.00 27.80 334 185.70
adedurre superf. finestrate aule 2.00 1.75 2.40 -8.40
2.00 313 151 -9.45
2.00 3.17 1.64 -10.40
daP3 a P12 * (H/peso=3.1+0.24) 2.00 13.20 3.34 88.18
Piano sottotetto
sfrido 20% per parti inclinate
da P25 aP23 (h media 1.40m) doppio * (par.ug.=1.2* 2) 240 10.37 1.40 34.84
daP3 aP5 (h media 1.20m) doppio * (par.ug.=1.2*2) 240 6.60 1.20 19.01
Sommano positivi...[ m? 327.73
Sommano negdtivi...| n? -28.25
SOMMANO...| e 299.48 8.13 243477
363/320 Rasatura. Con malte di calce aerea, malte di cace idraulica
03.A04.COL1. [NHL EN 459-1 o mdte di argilla Esecuzione di rasatura su
005 arriccio o intonaco di fondo, su pareti verticali e orizzontdi
interne ed esterne, siain piano siain curva. Esclusi i ponteggi
fissi e compresi gli eventuali ponteggi prowvisori. Eseguita a
A RIPORTARE 914°185.34
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Num.ord uni_té DIMENSIONI _ IMPORTI
TARiFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI di Quantita
misura | par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 914°185.34
fratazzo fine con mata confezionata a mano o con
impastatrice. Compreso inoltre il tiro in ato a piano di lavoro
con montacarico a bandiera e la distribuzione della malta. Per
milimetro di spessore. Per una superficie complessiva di
ameno 1 m2, anche a piu streti e fino a 2mm di spessore. A
civile per interni ed esterni. Eseguita con malta di calce idrata,
pozzolana e aggregati calcarei in granulometria 0-0,6mm, piu
acqua g.b. Resa ~1,3 kg/m2/mm. Prezzo a nm? per 1 milimetro
di spessore.
per interni
(parti su antiribaltamento)
Piano terra (lato interno)
daP1 a P22 *(H/peso=3.1+0.24) 1.00 27.80 334 92.85
adedurre superf. finestrate aule 1.00 175 2.40 -4.20
1.00 313 151 -4.73
1.00 3.17 1.64 -5.20
daP3 a P12 * (H/peso=3.1+0.24) 1.00 13.20 334 44.09
Piano terra
locale 1 - soffitto 9.12 9.12
corridoio 1 - soffitto 29.54 29.54
corridoio 2 - soffitto 22.14 22.14
aula collettiva - soffitto 72.33 72.33
servizi igienici - soffitto 20.21 20.21
Sommano positivi...[ m?2 290.28
Sommano negativi...| n? -14.13
SOMMANO...| nm? 276.15 3.84 1'060.42
364 /321 Rasatura. Con malte di calce aerea, malte di calce idraulica
03.A04.C0OL1. [NHL EN 459-1 o mdte di argilla Esecuzione di rasatura su
015 arriccio o intonaco di fondo, su pareti verticali e orizzontdi
interne ed esterne, siain piano siain curva. Esclusi i ponteggi
fissi e compresi gli eventuali ponteggi prowvisori. Eseguita a
fratazzo fine con mata confezionata a mano o con
impastatrice. Compreso inoltre il tiro in alto d piano di lavoro
con montacarico a bandiera e la distribuzione della malta. Per
milimetro di spessore. Per una superficie complessiva di
ameno 1 m?, anche a piu strati e fino a 2mm di spessore.
Eseguita con mdta fine minerde, di elevata resistenza alle
interperie e permesabilita al vapore, composta da calce idraulica
naturde NHL 3.5 o NHL 5, cace aerea e sabia silicea in
granulometria 0-0,8 mm, piu acqua g.b. Resa ~1,2 kg/m?/mm.
Prezzo al m? per 1 milimetro di spessore.
per esterni
(parti su antiribaltamento)
Piano terra (lato esterno)
daP1 a P22 *(H/peso=3.1+0.24) 1.00 27.80 334 92.85
adedurre superf. finestrate aule 1.00 175 2.40 -4.20
1.00 313 151 -4.73
1.00 3.17 164 -5.20
daP3 a P12 *(H/peso=3.1+0.24) 1.00 13.20 334 44.09
Piano sottotetto
sfrido 20% per parti inclinate
da P25 a P23 (h media 1.40m) * (par.ug.=1.2* 1) 1.20 10.37 1.40 17.42
daP3 aP5 (h media 1.20m) *(par.ug.=1.2* 1) 1.20 6.60 1.20 9.50
Sommano positivi...[ m?2 163.86
Sommano negativi...| m? -14.13
SOMMANO...| m? 149.73 3.45 516.57
365/ 322 Raschiatura o lavatura di vecchie tinte, stuccatura e
01.A20.A60. |scartavetratura eseguita su intonaci interni gia tinteggiati Per
A RIPORTARE 915762.33
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Num.ord unita DIMENSIONI IMPORTI
TARiFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI di Quantita
misura | par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 915762.33
005 superfici di dmenom?2 4
Piano terra
locde 1 - pareti 12.08 3.10 37.45
corridoio 1 - pareti 32.50 3.10 100.75
corridoio 2 - pareti 23.10 3.10 71.61
aula collettiva - pareti 38.25 3.10 118.58
antiwc e wc - pareti * (lung.=6.74+6.89) 13.63 3.10 42.25
antiwc e wc - soffitto * (lung.=2.81+2.95) 5.76 5.76
servizi igienici - pareti 18.73 3.10 58.06
aula non oggetto - pareti (per giunto) 26.88 3.10 83.33
aula non oggetto - soffitto (per giunto) 45.13 45.13
adedurre superfici antiribaltamento lato interno
Vedi voce n° 320 [m? 276.15] -276.15
Sommano positivi...[ m?2 562.92
Sommano negativi...| m? -276.15
SOMMANO...| nm? 286.77 2.09 599.35
366/ 323 Applicazione fissativo Su soffitti e pareti interne
01.A20.E60. |Vedi voce n° 322 [m? 286.77] 286.77
005 Vedi voce n° 320 [m? 276.15] 276.15
SOMMANO...| m? 562.92 1.74 979.48
367/324 Applicazione fissativo Su muri esterni, facciate, scale, porticati,
01.A20.E60. |an-droni e simili
010 Vedi voce n° 321 [m? 149.73] 149.73
SOMMANO...| m? 149.73 351 525.55
368/ 325 Tinta all'acqua (idropittura) a base di resine sintetiche, con un
01.A20.E30. |tenore di resine non inferiore a 30% , lavabile, ad una o piu’
005 tintea piu' riprese su fondi gia preparati Su intonaci interni
Vedi voce n° 323 [m? 562.92] 562.92
SOMMANO..., m? 562.92 4.50 2'533.14
369/ 326 Tinta all'acqua (idropittura) a base di resine sintetiche, con un
01.A20.E30. |tenore di resine non inferiore a 30% , lavabile, ad una o piu’
010 tinte a piu' riprese su fondi gia preparati Su intonaci esterni
Vedi voce n° 324 [m? 149.73] 149.73
SOMMANO...| nm? 149.73 9.36 1'401.47
370/ 327 Pietra di luserna (spessore costante) In lastre dello spessore di
01.P18.A60. |cm 3
020 Vedi voce n° 257 [m? 36.00] 36.00
SOMMANO...| e 36.00 132.96 4'786.56
371/328 Posain opera di rivestimento di pareti esterne con listelli grezzi
01.A12.G40. |in marmo o pietra, posati con malta di cemento; esclusa la
005 prowvistadei listelli Per superfici di almeno m? 0,20
Vedi voce n° 327 [m? 36.00] 36.00
SOMMANO...| m? 36.00 45.88 1'651.68
RIPRISTINO SERRAMENTI (Cat 15)
3721329 Posa in opera di serramenti metallici completi di telaio e vetrata
A RIPORTARE 928'239.56
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Num.ord unita DIMENSIONI IMPORTI
TARiFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI di Quantita
misura | par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 928'239.56
01.A18.B19. |per finedre, e porte finestre. di qualsiasi dimensione e tipo di
005 gperturaln acciaio o in dluminio
Piano terra
bussolaingresso sc. infanzia 351 3.10 10.88
SOMMANO...| m? 10.88 4531 492.97
APPARECCHI IGIENICO SANITARI (Cat 16)
373/309 Posa in opera di gpparecchi igienico - sanitari completi di
01.A19.G10. |accessori, compreso l'allacciamento ale tubazioni di adduzione
005 e lo scarico P.O. Lavabo a cande completo di accessori
compresa la posa della rubinetteria per acqua cada e fredda
(fino a 3 rubinetti o 3 gruppi miscelatori per lavabo), pilette e
sifoni di scarico
Piano terra
lavabo - antiwc 1.00
lavabo - servizi igienici (corridoio 2) 2.00
SOMMANO...| cad 3.00 7251 217.53
374/ 310 Posa in opera di gpparecchi igienico - sanitari completi di
01.A19.G10. |accessori, compreso I'allacciamento ale tubazioni di adduzione
165 e lo scarico P.O.Latrina dl'inglese 0 a sdla di qualunque
tipo,con scarico a pavimento o a parete, completa di accessori e
scarico
Piano terra
wc 1.00
WC servizi igienici 9.00
SOMMANO...| cad 10.00 65.92 659.20
TETTO (Cat 17)
375/333 Redlizzazione di tetto ategole curve, esclusalagrossatravatura
01.A09.A10. |e compresa ogni altra provvista, formato da correnti di abete
005 (Picea abies, Abies dbae) di sega aventi sezione di cm 6x8,
inchiodati a sottostanti puntoni alla distanza interassiale di cm
55-60, con sovrgpposti listelli di abete (Picea abies, Abies
albae) di sezione cm 5x7 e con interasse di cm 33-35 cm,
compresa la posa con malta di calce idraulica dei tegoloni sui
colmi, sugli spigoli di displuvioecontroimuri .. ..........
Vedi voce n° 278 [m? 60.62) 60.62
SOMMANO...| nm? 60.62 73.55 4458.60
IMPIANTO ELETTRICO (Cat 19)
376/ 423 smontaggio di corpi illuminanti da interno civili ed industriali,
06.A24.U01. |pulizia coppein plexiglass o policarbonato tramite lavaggio con
205 acqua e detersivo e rimontaggio. P.O. di c.i. fino 2x58 W
compreso smontaggio e pulizia
Piano rialzato
interne 18.00
SOMMANO...| cad 18.00 33.35 600.30
3771424 Rimozione per ricupero o alienazione di gpparecchiature
06.A30.A03. |eettriche e relativi accessori (custodie, staffe di sostegno ecc.),
080 compreso il trasporto dei materiai di risulta ed il ripristino.
Rimozione sensori fumi, furto e similari
A RIPORTARE 934'668.16
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Num.ord unita DIMENSIONI IMPORTI
TARI.FFA. DESIGNAZIONE DEI LAVORI di Quantita
misura | par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 934'668.16
Piano rialzato 3.00
SOMMANO...| cad 3.00 3.99 11.97
3781425 Rimozione per ricupero o alienazione di apparecchiature
06.A30.A03. |elettriche e relativi accessori (custodie, staffe di sostegno ecc.),
010 compreso il trasporto dei materiai di risulta ed il ripristino.
rimozione apparec. llluminanti
Piano riazato - interne 8.00
Piano rialzato - esterne 3.00
SOMMANO...| cad 11.00 5.01 55.11
379/ 426 Operaio comune Ore normali (rif. operaio settoreimp. 3° liv.)
01.P01.A30. |rimontaggio sensori fumi 1.00 1.00
005 rimontaggio lampade emergenza 6.00 6.00
SOMMANO... h 7.00 25.58 179.06
380/ 427 Operaio qualificato Ore normali (rif. operaio settore imp. 5°
01.POL.A20. |liv.)
005 rimontaggio sensori fumi 1.00 1.00
rimontaggio lampade emergenza 6.00 6.00
SOMMANO... h 7.00 28.56 199.92
381/428 In relazione alle opere eseguite, al termine del lavori, la ditta
06.P34.A01. |esecutrice dovra presentare le certificazioni e denunce, redatte
005 secondo le disposizioni vigenti. | costi indicati per le varie
denunce tengono conto delle eventuali misure €/o calcolazioni.
Le voci s gpplicano solo per interventi compiuti dalla ditta
esecutrice, direttamente o tramite personale qualificato da
designato. dichiarazione di conformita
1.00
SOMMANO...| cad 1.00 156.62 156.62
ONERI DI DISCARICA (Cat 21)
382/334 cemento, mattoni, mattonelle e ceramiche (rif.codice CER 17
29.P15.A05. |01) cemento (rif. codice CER 17 01 01)
005 peso stimato 2.5 t/mc
Vedi voce n° 255 [m? 11.80] 0.10 2.50 2.95
Vedi voce n° 262 [m? 27.58] 0.04 2.50 2.76
Vedi voce n° 264 [m? 13.39] 2.50 33.48
Vedi voce n° 265 [m3 0.23] 250 0.58
Vedi voce n° 266 [m?0.14] 2.50 0.35
SOMMANO... t 40.12 10.01 401.60
383/335 cemento, mattoni, mattonelle e ceramiche (rif.codice CER 17
29.P15.A05. |01) miscugli o frazioni separate di cemento, mattoni,
025 mattonelle e ceramiche, diverse da quelle di cui alavoce 17 01
06 (rif.codice CER 17 01 07)
peso stimato 2.50 t/mc
Vedi voce n° 257 [m? 36.00] 0.04 2.50 3.60
peso stimato 0.75 t/mc
Vedi voce n° 267 [m? 3.49) 0.75 2.62
Vedi voce n° 268 [m? 9.36] 0.15 0.75 1.05
SOMMANO... t 7.27 9.00 65.43
A RIPORTARE 935'737.87
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Num.ord unita DIMENSIONI IMPORTI
TARiFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI di Quantita
misura | par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 9357737.87
384/ 336 cemento, mattoni, mattonelle e ceramiche (rif.codice CER 17
29.P15.A05. |01) mattonelle e ceramiche (rif.codice CER 17 01 03)
015 peso 1.8t/mc
Vedi voce n° 269 [m 105.93] 0.12 0.01 1.80 0.23
Vedi voce n° 271 [m? 60.81] 0.02 1.80 219
Vedi voce n° 272 [m? 25.97] 0.02 1.80 0.93
Vedi voce n° 275 [m? 80.89] 0.02 1.80 291
Vedi voce n° 263 [m? 3.46] 0.02 1.80 0.12
(sanitari, peso stimato 20 kg/cad)
Vedi voce n° 276 [cad 15.00] 0.02 0.30
Vedi voce n° 279 [m? 60.62] 0.10 1.80 1091
SOMMANO... t 17.59 9.00 158.31
385/337 altri rifiuti dell'attivita di costruzione e demolizione (rif.codice
29.P15.A40. |CER 17 09) rifiuti misti dell'ativita di costruzione e
015 demolizione, diversi da quelli di cui alle voci 17 09 01, 17 09
02 e 17 09 03 (rif.codice CER 17 09 04)
peso 2 t/mc
caldane
Vedi voce n° 274 [m3 9.75] 2.00 19.50
SOMMANO... t 19.50 8.50 165.75
386/ 338 terra (compresa quella proveniente da siti contaminati), rocce e
29.P15.A25. |materiale di dragaggio (rif.codice CER 17 05) terra e rocce,
010 diverse da quelle di cui allavoce 17 05 03 (rif.codice CER 17
05 04)
peso 2 t/mc
Vedi voce n° 281 [m? 15.31] 2.00 30.62
Vedi voce n° 282 [m? 12.53] 2.00 25.06
SOMMANO... t 55.68 9.00 501.12
387/ 359 legno, vetro e plastica (rif. codice CER 17 02) plastica (rif.
29.P15.A10. |codice CER 17 02 03)
015 peso stimato 5 kg/m2
Vedi voce n° 273 [m? 72.33] 0.02 1.45
SOMMANO... t 145 75.00 108.75
388/438 metalli (incluse le loro leghe) (rif.codice CER 17 04) metalli
29.P15.A20. |misti (rif.codice CER 17 04 07)
020 discese pluvidli, peso stimato 10 kg/m
Vedi voce n° 258 [m 22.50] 0.01 0.23
SOMMANO... t 0.23 20.00 4.60
OPERE GENERAL| (SpCat 4)
INTERFERENZE SOTTOSERVIZI (Cat 12)
389/ 178 Scarico impianto rete idrica antincendio totale o parzide
05.P75.M40. |comprendente chiusura valvola intercettazione rete, apertura
005 rubinetto di scarico o idrante per scarico in luogo idoneo a
convogliamento dell'acqua, con svolgimento e successivo
riavvolgimento della manichetta. fornitura e posa di
segnalazioni di avwiso impianto scarico a tutti gli idranti fuori
Sservizio per ogni idrante
Scarico rete antincendio per rimozione tubazione (6 idranti) 6.00
SOMMANO...| cad 6.00 1.09 6.54
390/ 179 Demolizione di pavimento gettato in opera e/o sottofondo di
A RIPORTARE 936'682.94
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Num.ord unita DIMENSIONI IMPORTI
TARiFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI di Quantita
misura | par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 936'682.94
02.P02.A40. |pavimento in malta di conglomerato cementizio, eseguito con
010 martello demalitore; fino allo spessoredi cm 6
nuovi tratti di fognaturanei pressi del pilastro P29 - setto S1-6
*(lung.=4.80+6.60) 11.40 0.50 5.70
SOMMANO...| m? 5.70 9.33 53.18
391/180 Demoalizione di pavimento gettato in opera e/o sottofondo di
02.P02.A40. |pavimento in malta di conglomerato cementizio, eseguito con
020 martello demolitore: sovrapprezzo per ogni c¢cm in piu di
spessore
ulteriori 4 cm
Vedi voce n° 179 [m? 5.70] 4.00 22.80
SOMMANO...| e 22.80 2.00 45.60
392/181 Carico del materiali provenienti da demoalizioni, escluso il
01.A02.G00. |trasporto ad impianto di smaltimento autorizzato A mano
010 Vedi voce n° 179 [m? 5.70] 0.10 0.57
SOMMANO...| m? 0.57 3451 19.67
393/ 182 Trasporto e scarico di materiale di scavo, demalizione e/o
01.P26.A60. |rifiuto ad impianto di smaltimento autorizzato, esclusi i costi di
030 smaltimento e tributi se dovuti. In discarica autorizzata, da 10
km fino a 30 km di distanza
Vedi voce n° 181 [m? 0.57] 0.57
SOMMANO...| m? 0.57 473 2.70
394/183 cemento, mattoni, mattonelle e ceramiche (rif.codice CER 17
29.P15.A05. |01) cemento (rif. codice CER 17 01 01)
005 Vedi voce n° 182 [m? 0.57] 2.50 143
SOMMANO... t 143 10.01 14.31
395/ 184 Rifilatura di scavi in sovrastrutture stradali, prima o dopo
01.A23.B9%. |l'esecuzione degli stessi, per ripristini, con taglio della
005 pavimentazione rettilineo netto e regolare, d limite dellarottura
in figure geometriche regolari eseguito con macchine operatrici
alamacircolare rotante raffreddata ad acqua e funzionante con
motore a scoppio o diesd, fino ala profondita di cm 10 In
conglomerato bituminoso
esecuzione tratto di fognatura da setto S1-6 anuovo pozzetto 2.00 250 5.00
SOMMANO...] m 5.00 5.46 27.30
396/ 185 Scavo a sezione obbligata 0 a sezione ristretta per opere di
01.A01.A55. |fondazione, in terreni sciolti o compatti, di larghezza minima
010 30 cm, anchein presenza di acquafino ad un battente massimo
di 20 cm, eseguito con idonei mezzi meccanici, esclusa la
roccia da mina, misurato in sezione effettiva, compreso il
carico sugli automezzi, trasporto e sistemazione entro I'area del
cantiere, escluse eventuali sbadacchiature per scavi oltre 1,50
m di profondita da conteggiare totalmente a parte. Finoa 3 m
di profondita rispetto a piano di shancamento
Scavo extra per posa tubazioni 29.30 0.40 0.50 5.86
scavo per rimozione tratto di tubazione antincendio interferente
con gli interventi (tratto A' B, C' D') *(lung.=32.28+3.15) 35.43 0.40 0.50 7.09
scavo per posadi huovo tratto di tubazione antincendio (tratto
A"D") 43.69 0.40 0.50 8.74
SOMMANO...| m? 21.69 10.62 230.35
A RIPORTARE 937°076.05
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Num.Ord.
TARIFFA

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

unita
di
misura

DIMENSIONI

par.ug.

lung.
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IMPORTI

Quantita

unitario

TOTALE

RIPORTO

937°076.05

3971377
01.A01.B87.
020

398/ 378
05.P68.B50.0
05

399/ 379
05.P67.D30.
015

400/ 380
01.A19.E00.
005

401/ 381
05.P75.M45.
005

402/ 382
05.P75.E10.0
05

Reinterro degli scavi in genere, con le materie di scavo
precedentemente estratte e depositate nell'ambito del cantiere,
compreso  carico, trasporto, scarico, costipazione e
regolarizzazione Eseguito con mezzo meccanico

Vedi voce n° 185 [m? 21.69]

SOMMANO...

Smontaggio, demolizione e rimozione di tubazioni, parti in
ferro, di quaunque diametro o spessore, compresi materidi di
consumo, ripristini Di qualsiasi diametro o spessore

scavo per rimozione tratto di tubazione antincendio interferente
con gli interventi (tratto A' B, C' D) *(lung.=32.28+3.15)

SOMMANO...

Tubi in ferro mannesmann zincati, compresi le staffe di
sostegno, giunzioni, opere murarie, ripristini Per diam. oltre a
o

peso tubazione 6.42kg/m

Tubazione per nuovo tratto rete antincendio (A" D")

Tubazione per spostamento attacco idrante struttura 3

SOMMANO...

Posa in opera di tubazioni e di valvolame (saracinesche e
rubinetti di arresto e simili) inserite sulle tubazioni escluse
quindi le rubinetterie degli apparecchi, il tutto completo di
guarnizioni, comprese inoltre tutte le lavorazioni relative a
tubi, quali filettature e piegature, e tutte le provviste occorrenti
per la posa di quanto sopradescritto quai collari di fissaggio,
minio, canapa, manganese, olio di lino, ecc, prezzi da
applicarsi pesando esclusivamente i tubi, manicotti, raccordi,
vavole Tubazioni in ferro nero o zincato del tipo a vite e
mani cotto, con annessa raccorderia in ghisa malleabile

peso 6.42 kg/m

Tratto A" D"

Tratto per idrante struttura 3

SOMMANO...

Carico impianto rete idrica antincendio totale o parziale
comprendente apertura valvola intercettazione rete, chiusura
rubinetti di scarico e idranti eventulamente aperti. rimozione
delle segnalazioni di avwviso impianto scarico a tutti gli idranti,
controllo preventivo di verifica della chiusuradi tutti gli idranti
e rubinetti vari derivati dad ramo di rete da aimentare.
Controllo successivo d carico dell'impianto di tutti gli idranti e
rubinetti vari deriveti dal ramo di rete alimentato, per verifica
della assenza di perdite, ed eventuale loro eliminazione per
ogni idrante

6 idranti

SOMMANO...

Verificadi pressione e portatadi rete idranti antincendio.rilievo
dei vaori di pressione e portata ale tre lance idraulicamente
piu sfavorite con apertura simultanea di tre idranti. sono
comprese le opere di srotolamento e riavvolgimento delle
manichette flessibili e loro riposizionamenti in sito, la
richiusura delle valvole e I'eventuale eliminazione di perdite e/o
trafilamenti, la sigillatura con piombino e marchio aziendae
delle cassette idranti, la verifica delle condizioni di
manutenzione delle cassette idranti e delle apparecchiature ivi

m3

kg

kg

kg

35.43

43.69
2.00

43.69
2.00

0.70

6.42

6.42
6.42

6.42
6.42

15.18

15.18

227.46

227.46

280.49
12.84

293.33

280.49
12.84

293.33

6.00

6.00

7.81

114

3.68

10.93

181

118.56

259.30

1'079.45

3'206.10

10.86

A RIPORTARE

9417750.32
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RIPORTO

9417750.32

403/ 383
05.P75.E15.0
05

404/ 384
05.P75.F60.0
05

contenute, la compilazione dei cartellini di verifica e del
verbale di prova a firma di tecnico abilitato, la richiesta
dintervento e I'assistenza a personale a.am. per larisgillatura
fiscale delle valvole idrante. sono altresi* compresi i noli delle
apparecchiature di verifica, le attrezzature, i mezzi d'operae gli
eventuali materiali di consumo per I'diminazione di perdite da
guarnizioni e premistoppa degli idranti. Per ogni rete
antincendio

SOMMANO...

Verifica pressione e portata lancia o attacco motopomparilievo
del valori di pressione e portata di lancia o attacco motopompa
con apertura e successiva richiusura della valvola idrante UNI
45 o UNI 70. Sono comprese le opere di srotolamento e
riavvolgimento  della manichetta flessibile e suo
riposizionamento in sito, la richiusura della valvola e
I'eventuale eliminazione di perdite e/o trafilamenti, lasigillatura
con piombino e marchio aziendae della cassetta idranti, la
verifica delle condizioni di manutenzione delle cassette idranti
e delle apparecchiature ivi contenute, la compilazione de
cartellini di verifica e ddl verbale di prova a firma di tecnico
abilitato, la richiesta dintervento e l'assistenza a personae
aam. per la risigillatura fiscae della valvola idrante. Sono
dtres' compresi i noli delle apparecchiature di verifica, le
attrezzature, i mezzi dopera e gli eventudi materiai di
consumo per l'eliminazione di perdite da guarnizioni e
premistoppa degli idranti. Per ogni idrante o attacco
motopompa.

6 idranti

attacco motopompa

SOMMANO...

Collaudo di impianto antincendio secondo norma UNI 9490 e
10779.collaudo di impianto antincendio con esecuzione di tutte
le operazioni prescritte dala norma UNI 9490 e 10779. in
particolare ein modo non esaustivo sono da effettuarsi il rilievo
dei valori di pressione e portata a tutte le lance, la prova
idraulica alla massima pressione di progetto, la verifica delle
gpparecchiature e tubazioni,la verifica degli staffaggi,la verifica
della idoneita delle coibentazioni,la verifica dei dispositivi di
monitoraggio, la verifica della efficienza dell aimentazioni
idriche ed eletttriche secondo le modalita previste dala norma
uni di riferimento. Sono comprese le opere di srotolamento e
riavvolgimento  delle  manichette  flessibili e loro
riposizionamenti in sito, larichiusura delle valvole e l'eventuale
diminazione di perdite €o trafilamentila sigillatura con
piombino e marchio aziendale delle cassette idranti, la verifica
delle condizioni di manutenzione delle cassette idranti e delle
apparecchiature ivi contenute, la compilazione dei cartellini di
verifica e del verbade di prova a firma di tecnico abilitato, la
richiesta d'intervento e l'assistenza a personale aam. per la
risigillatura fiscde dele vavole idrante, il rilascio del
certificato di collaudo valido a fini di certificazioni di
legge.sono altresi' compresi i noli delle apparecchiature di
verifica, le attrezzature, i mezzi d'opera e gli eventuali materiali
di consumo per I'diminazione di perdite da guarnizioni e
premistoppa degli idranti, le parcelle dei professionisti. Per
ogni idrante UNI 45, UNI 70 o naspo, attacco per motopompa,
idrante sottosuolo, colonnina idrante soprasuolo, di rete
antincedio a servizio del fabbricato

Vedi voce n° 383 [cad 8.00]

SOMMANO...

1.00

1.00

6.00
2.00

8.00

8.00

8.00

116.16

21.78

3121

116.16

174.24

249.68

A RIPORTARE

942°290.40
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Num.Ord.
TARIFFA

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

unita
di
misura

DIMENSIONI

par.ug.

lung.

larg.

H/peso

Quantita

IMPORTI

unitario

TOTALE

RIPORTO

9427290.40

405/ 385
05.P75.M25.
010

406/ 386
08.A35.H10.
090

407/ 387
06.A12.E01.
005

408/ 388
06.A12.E02.
005

409/ 389
08.P05.B03.0
20

Certificazione, progetto, verifiche funziondi, rilievo di
impianto antincendio o strutture esistenti, consistente in rilievo
o redazione e produzione di elaborati grafici, calcoli di verifica,
relazione con accertamenti tecnici e conclusioni, compilazione
di moduli predisposti dagli enti di controllo, redatto da
professionista abilitato ed iscritto negli elenche dd m.i. Ai
sensi della legge 7/12/84 n° 818. Con fornitura della
documentazione in tre copie formato cartaceo ed una su
supporto informatico. Compreso ogni onere, materide di
consumo, strumentazione diagnostica, certificazione per prova
di materiali a cura di laboratori autorizzati Di rete idranti o
naspi impianto idrico antincendio, compreso alimentazione fino
a 10 idranti / naspi / colonne idrante / idranti sottosuolo /
attacco autopompa

SOMMANO...

Provvista e posain opera di tubi in PVC rigido per fognature
serie UNI EN 1401-1, giunto a bicchiere con anello
elastomerico di tenuta per sistemi di fognatura e scarichi
interrati non in pressione, compreso il carico e lo scarico a pie'
d'opera, e la loro discesa nella trincea; compreso ogni lavoro e
prowvista per dare l'opera perfettamente ultimata a regola serie
SN 4 kN/m? SDR 41: del diametro esterno di cm 20

tratto nei pressi $4-2

tratto nie pressi S1-2 e S1-3 * (lung.=2.9+6.4+0.6)

tratto nei pressi S23-2 *(lung.=1.7+5.1+8.4)

tratto nei pressi $4-3 * (lung.=3.8+0.9+6.45)

tratto nei pressi S1-6 * (lung.=4.8+14.4+4.7)

tratto nel pressi S1-5

tratto nei pressi S4-1 e S4-4

SOMMANO...

F.O. Fornitura in opera di pozzetto in termopolimero con
pretranciatura dei fori e dei fondi e possbilita di
sovrapposizione, coperchi ad alta resistenza chiusi o grigliati,
carico di rottura del coperchio non inferiore a 7 Kg/cm2,
completo di guarnizione, separatore interno ed eventuali viti di
acciaio per il fissaggio del coperchio ed ogni altro accessorio,
compreso il fissaggio con mata cementizia, escluso la
formazione e il ripristino degli scavi. F.O. di Pozzetto in PVC
200x200x200

pozzetti a piede dei pluvidi

struttura 1

struttura 4

SOMMANO...

F.O. Fornitura in opera di coperchi per pozzetti in
termopolimero ad dta resistenza chiusi o grigliati, carico di
rottura del coperchio non inferiore a 7 Kg/cm2, completo di
guarnizione ed eventuali viti di acciaio per il fissaggio. F.O. di
coperchio per pozzetto 200x200

Vedi voce n° 387 [cad 6.00]

SOMMANO...

Pozzetti in cemento armato prefabbricato completo di fori
spessore cm 4; dimensioni interne cm 50x50x50 diam. 40
traS4-3 e S1-2 e S1-3 e S23-1

nel pressi di S23-2

nei pressi di S1-6

ne pressi di S1-5

0.80
9.90
15.20
11.15
23.90
3.00
6.70

1.00

1.00

0.80
9.90
15.20
11.15
23.90
3.00
6.70

70.65

2.00
4.00

6.00

6.00

6.00

6.00
3.00
3.00
2.00

406.52

18.67

49.48

3.82

406.52

1'319.04

296.88

22.92

A RIPORTARE

14.00

944°335.76
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Num.ord unita DIMENSIONI IMPORTI
TARI.FFA. DESIGNAZIONE DEI LAVORI di Quantita
misura | par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 14.00 944°335.76
nel pressi di S4-4 1.00
nel pressi di $4-2 1.00
SOMMANO...| cad 16.00 20.46 327.36
410/ 390 Posa in opera di pozzetto prefabbricato in cls armato, di
07.A04.D05. |dimensioni 50x50x50 cm, composto da base, anello e calotta;
005 escluso lo scavo; compreso il sottofondo, il trasporto, la posa
del chiusinoin ghisa, lamalta cementizia ed ogni dtro onere
Vedi voce n° 389 [cad 16.00] 16.00
SOMMANO...| cad 16.00 43.83 701.28
411/ 391 Ghisa sferoidale in getti (normativa UNI EN 124) per grigliee
01.P13.E62.0|chiusini secondo i disegni forniti dalla D.L. Per griglie e
05 chiusini classe D 400
chiusini pozzetti i spezione (40kg/cad)
Vedi voce n° 389 [cad 16.00] 40.00 640.00
SOMMANGO...| kg 640.00 2.98 1'907.20
412/ 392 'Fornitura e getto di calcestruzzo cementizio, confezionato con
16.P05.A10. |duequintali di cemento tipo 325.
025 letto di posa erinfianco
Vedi voce n° 386 [m 70.65] 0.50 0.15 5.30
SOMMANO...| m? 5.30 80.11 42458
413/ 393 Esecuzione di fori, per ingresso di tubazioni al'interno di
12.P06.A15. |fabbricati 0 manufatti di qualsiasi natura, eseguiti con l'uso di
030 carotatrice e relativa sigillatura, compreso la fornitura e la posa
di anelli passamuro e oneri per la sicurezza: fori per tubazioni
DN 100
per spostamento pluviali in zone interferenti con i setti
struttura 1 3.00
struttura 2/3 1.00
struttura 4 3.00
SOMMANO...| cad 7.00 67.42 471.94
414/ 394 Impermeabilizzazione a vista di coperture piane, a volta,
01.A09.B70. |inclinate previa imprimitura della superficie con primer
005 bituminoso in fase sol vente Con successiva applicazione di due
membrane prefabbricate elastoplastomeriche, certificateici - te,
armate con tessuto non tessuto di poliestere da filo continuo,
dello spessore di mm 4 e flessibilita' afreddo - 20 °C , di cui la
prima normale e la seconda autoprotetta con scaglie di ardesia
sigillatura fori dismessi
struttura 1 3.00 0.50 1.00 1.50
struttura 2/3 1.00 0.50 1.00 0.50
struttura 4 3.00 0.50 1.00 1.50
sigillatura nuovi fori
struttura 1 3.00 0.50 1.00 1.50
struttura 2/3 1.00 0.50 1.00 0.50
struttura 4 3.00 0.50 1.00 1.50
SOMMANO...| m? 7.00 22.86 160.02
415/ 395 Provvista e posa in opera di tubi pluviali, in lamiera di ferro
01.A19.A20. |zincato del n. 28, graffati, compreso ogni accessorio per il
015 fissaggio Del diametro di cm 10
struttura 1
A RIPORTARE 948'328.14
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Num.ord unita DIMENSIONI IMPORTI
TARiFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI di Quantita
misura | par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 948'328.14
Vedi voce n° 6 [m 45.05] 45.05
struttura 2/3
Vedi voce n° 112 [m 12.00] 12.00
struttura 4
Vedi voce n° 258 [m 22.50] 2250
SOMMANO...] m 79.55 20.70 1'646.69
416/ 396 Volute per pluvidi date in opera, comprese le sadature In
01.A19.A40. |lamieradi ferro zincato del n.28 e diametro cm 10
015 struttura 1 6.00 0.70 4.20
struttura 2/3 2.00 0.70 1.40
struttura 4 4.00 0.70 2.80
SOMMANO...] m 8.40 38.21 320.96
4171 397 Tubi metallici In ghisa catramata per fognature, pluviali, ecc.
01.P12.H20. |gambali in ghisa
005 struttura 1 6.00 18.00 108.00
struttura 2/3 2.00 18.00 36.00
struttura 4 4.00 18.00 72.00
SOMMANGO...| kg 216.00 1.28 276.48
418/ 398 Posa in opera di tubi, braghe, raccordi, ecc, di qualungue
01.A08.B30. |diametro e spessore per discese pluviali, condotti di scarico,
005 €cc, con giunzioni sigillate a piombo, compresa la staffatura ed
i pezzi speciai In ghisa catramata
Vedi voce n° 397 [kg 216.00] 216.00
SOMMANO..., kg 216.00 8.39 1'812.24
RICOSTRUZIONI AREE ESTERNE (Cat 22)
419/ 363 Formazione di fondazione, in ambito urbano, per marciapiede
01.A23.A10. |ridlzato o per ripristino di tratti dello stesso, comprendente il
005 sottofondo in calcestruzzo cementizio, con resistenza
caratteristica pari a 100 kg/cnm?, su strato di ghiaia vagliata o
inerte drenante equivalente certificato, secondo le indicazioni
dellad.l., esclusa la pavimentazione sovrastante sia bituminosa,
sia lapidea e lo scavo del cassonetto. Dello spessore di cm 10
compressi
Vedi voce n° 2 [m? 61.04] 61.04
Vedi voce n° 109 [m? 9.40] 9.40
Vedi voce n° 255 [m? 11.80] 11.80
SOMMANO...| m? 82.24 16.51 1'357.78
420/ 364 Rete metallica elettrosaldata ad alta duttilita, ottenuta da accia
01.A04.F75. |laminati a caldo, da utilizzare in opere con calcestruzzo armato
005 ordinario secondo i disposti della Legge 1086/71 e del D.M.
14/01/2008, tagliata a misura e posta in opera Diametro 5 mm
classe tecnica B450A
rete elettrosa data d5mm/150/150
Vedi voce n° 363 [m? 82.24] 2.07 170.24
SOMMANGO...| kg 170.24 1.25 212.80
421/ 370 Pavimento di battuto in cemento, lisciato e bocciardato,
02.P65.P05.0 | spessore cm 10, con calcestruzzo a dosaggio 200 kg, compreso
10 spolvero di cemento in ragione di kg 5 per m2 Servizio
materiai eseguito con l'ausilio di mezzi di sollevamento (Per
ogni cm in piu di spessore aumento del 12%)
A RIPORTARE 953'955.09
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Num.ord unita DIMENSIONI IMPORTI
TARiFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI di Quantita
misura | par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 953'955.09
Vedi voce n° 363 [m? 82.24] 82.24
SOMMANO...| e 82.24 41.38 3'403.09
422/ 371 Calcestruzzo a prestazione garantita, in accordo alla UNI EN
01.A04.B20. |206-1, per strutture di fondazione (plinti, cordali, pdi, travi
005 rovesce, paratie, platee) e muri interrati a contatto con terreni
non aggressivi, classe di esposizione ambientale xc2 (UNI
11104), classe di consistenza al getto S4, Dmax aggregati 32
mm, Cl 0.4; fornitura a pieé d'opera, escluso ogni altro onere:
per plinti con altezza < 1.5 m, platee di fondazione e muri di
spessore < 80 cm. Classe di resistenza a compressione minima,
C25/30
Cordolo e fondazione della recinzione in rete metallica
plastificata e paletti in interno cortile, verso str. 2-3*
(larg.=(0.60*0.2+0.75*0.3)) 23.50 0.35 8.23
Cordolo e fondazione della recinzione in rete metallicain
prossimita di S1-6 *(larg.=0.25* 0.5+0.75%0.3) 4.00 0.35 1.40
SOMMANO..., m? 9.63 98.34 947.01
423/ 372 Getto in opera di calcestruzzo cementizio preconfezionato
01.A04.C30. |eseguito con pompa compreso il nolo della stessa In strutture
015 armate
Vedi voce n° 371 [m? 9.63] 9.63
SOMMANO..., m? 9.63 25.20 242.68
424/ 373 Vibratura mediante vibratore ad immersione, compreso il
01.A04.E00. [compenso per la maggiore quantital di materide impiegato,
005 noleggio vibratore e consumo energia elettrica 0 combustibile
Di calcestruzzo cementizio armato
Vedi voce n° 372 [m3 9.63] 9.63
SOMMANO...| m? 9.63 8.55 82.34]
425/ 374 Acciaio per cacestruzzo armato ordinario, laminato a caldo,
01.A04.F10. |classe tecnica B450C, saldabile ad alta duttilita, in accordo ala
005 UNI EN 10080 e conforme a D.M. 14/01/2008, disposto in
opera secondo gli schemi di esecuzione del progettista
strutturista, compreso gli oneri per la sagomatura, la legatura e
le eventuali saldature per giunzioni e lo sfrido In barre ad
aderenza migliorata ottenute nei diametri da6 mm a50 mm
stimati 30 kg/mc
Vedi voce n° 371 [m? 9.63] 30.00 288.90
SOMMANGO...| kg 288.90 1.35 390.02
426/ 375 Provvista e posa in opera di rete plastificata, compresi i fili di
01.A18.E10. |tensione, i profilati in ferro plastificati ed ogni altro occorrente
005 per le legature etc. A maglie di mm 30x30
Recinzionein rete metallica plastificata e paletti in interno
cortile, verso str. 2-3 23.50 150 35.25
Recinzionein rete metallica adiacente S1-6 4.00 150 6.00
SOMMANO... m?2 41.25 41.86 1726.73
4271 376 Posa in opera di manufatti in lamiera metallica Serramenti in
01.A18.C00. |ferro di tipo industriale, cancelli, cancellate, inferriate,
005 ringhiere e simili
Cancello con telaio in ferro e pannélli in rete metallica,
adiacente S1-6 3.00 2.00 10.00 60.00
SOMMANGO...| kg 60.00 1.75 105.00
A RIPORTARE 960'851.96
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Num.Ord.
TARIFFA

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

unita
di
misura

DIMENSIONI

par.ug.

lung.

larg.

H/peso

Quantita

IMPORTI

unitario TOTALE

RIPORTO

960'851.96

428/ 408
01.A05.E10.
005

429/ 409
01.A05.E10.
010

430/ 410
01.A04.H0O.
005

Redlizzazione di ancoraggio strutturale di nuovi elementi
portanti in cemento armato su murature e diaframmi murali
esistenti, consistente nell'esecuzione di  perforazione a
rotopercussione, con punte elicoidali con testa in widia o
materiali equivalenti, con un diametro sino a 40 mm per una
profondita pari a circa i 2/3 dello spessore della muratura
perforata, compresa |'accurata pulizia del foro con I'aspirazione
forzata della polvere e dei detriti della foratura eseguita, 1a
fornitura in opera di uno spezzone di barre in acciaio
certificato, ad aderenza migliorata fino a 20 mm di diametro e
per una lunghezza minima pari a cinquanta volte il diametro
del tondino utilizzato, secondo gli schemi di progetto; il
successivo inghisaggio € ottenuto mediante riempimento a
rifiuto del foro praticato per la sua intera lunghezza con
ancorante chimico ad iniezione a base di resina epossidica-
acrilata bicomponente certificato e l'introduzione del bolzone
metallico come da schema di progetto. Compresa ogni atra
opera accessoria. Per il primo ancoraggio eseguito

scalauscita di sicurezza struttura 3

scala uscita di sicurezza struttura 4

SOMMANO...

Redlizzazione di ancoraggio strutturale di nuovi elementi
portanti in cemento armato su murature e diaframmi murali
esistenti, consistente nell'esecuzione di  perforazione a
rotopercussione, con punte elicoidali con testa in widia o
materiali equivalenti, con un diametro sino a 40 mm per una
profondita pari a circa i 2/3 dello spessore della muratura
perforata, compresa |'accurata pulizia del foro con I'aspirazione
forzata della polvere e dei detriti della foratura eseguita, la
fornitura in opera di uno spezzone di barre in acciaio
certificato, ad aderenza migliorata fino a 20 mm di diametro e
per una lunghezza minima pari a cinquanta volte il diametro
del tondino utilizzato, secondo gli schemi di progetto; il
successivo inghisaggio & ottenuto mediante riempimento a
rifiuto del foro praticato per la sua intera lunghezza con
ancorante chimico ad iniezione a base di resina epossidica-
acrilata bicomponente certificato e I'introduzione del bolzone
metallico come da schema di progetto. Compresa ogni atra
opera accessoria Per ogni singolo ancoraggio eseguito
successivamente a primo

scaau.s. struttura 3 (n. 4 ancoraggio a metro), ancoraggi
successivi

scaau.s. struttura4 (n. 4 ancoraggio a metro), ancoraggi
successivi

SOMMANO...

Casserature per strutture in cemento armato, semplice o
precompresso, a sezione ridotta quali solette, traversi efc.,
compreso il puntellamento ed il disassmo misurando
esclusivamente lo sviluppo delle parti a contatto del getti In
legname di qualunque forma

scaau.s. struttura3

fondazione * (lung.=1.4+2.95+1.4)

muretto * (lung.=2.95+1.4+1.4)

sol etta pianerottolo

gradini

rampa scala

scalau.s. struttura4

fondazione * (lung.=2.4+1.4+1.4)
muretto * (lung.=2.4+1.4+1.4)

sol etta pianerottolo

4.00

4.00

2.00
2.00

3.00

2.00
2.00

4.00

3.00

5.75
5.75
2.95
1.40
0.90
1.00

5.20
5.20
240

1.40

1.40

1.40

0.20
0.65

0.16
0.75

0.20
0.65

1.00
1.00

2.00

16.00

12.00

28.00

2.30
7.48
4.13
0.67
0.68
1.40

2.08
6.76
3.36

31.39 62.78

25.96 726.88

A RIPORTARE

28.86

961'641.62
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Num.ord unita DIMENSIONI IMPORTI
TARiFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI di Quantita
misura | par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 28.86 961'641.62
gradini 3.00 1.40 1.40 0.16 0.94
0.90 1.40 0.65 0.82
rampa scala 1.00 1.40 1.40
rampa di accesso a persone con ridotta capacita motoria
fondazione 4.00 9.15 0.20 7.32
muretti 4.00 9.15 0.45 16.47
SOMMANO... m?2 55.81 43.37 2420.48
431/411 Calcestruzzo a prestazione garantita, in accordo alla UNI EN
01.A04.B20. |206-1, per strutture di fondazione (plinti, cordali, pdi, travi
005 rovesce, paratie, platee) e muri interrati a contatto con terreni
non aggressivi, classe di esposizione ambientale xc2 (UNI
11104), classe di consistenza al getto S4, Dmax aggregati 32
mm, Cl 0.4; fornitura a pie d'opera, escluso ogni altro onere:
per plinti con altezza < 1.5 m, platee di fondazione e muri di
spessore < 80 cm. Classe di resistenza a compressione minima,
C25/30
scalau.s. struttura 3
fondazione * (lung.=2.95+1.4+1.4) 5.75 0.60 0.20 0.69
muretto * (lung.=2.95+1.4+1.4) 5.75 0.20 0.65 0.75
sol etta pianerottolo 1.40 2.95 0.10 041
rampa gradini 1.00 1.40 0.10 0.14
gradini *(lung.=(0.16*0.3)/2) 3.00 0.02 1.40 0.08
scalau.s. struttura4
fondazione * (lung.=2.4+1.4+1.4) 5.20 0.60 0.60 1.87
muretto * (lung.=2.4+1.4+1.4) 5.20 0.20 0.65 0.68
sol etta pianerottolo 1.40 240 0.10 0.34
rampa gradini 1.00 1.40 0.10 0.14
gradini *(lung.=(0.16*0.3)/2) 3.00 0.02 1.40 0.08
rampa di accesso a persone con ridotta capacita motoria
fondazione 2.00 9.15 0.60 0.20 220
muretti 2.00 9.15 0.20 0.45 1.65
rampa 9.15 1.70 0.10 1.56
SOMMANO...| m? 10.59 98.34 1'041.42
432/ 412 Acciao per calcestruzzo armato ordinario, laminato a caldo,
01.A04.F10. |classe tecnica B450C, saldabile ad alta duttilita, in accordo alla
005 UNI EN 10080 e conforme a D.M. 14/01/2008, disposto in
opera secondo gli schemi di esecuzione del progettista
strutturista, compreso gli oneri per la sagomatura, la legatura e
le eventuali saldature per giunzioni e lo sfrido In barre ad
aderenza migliorata ottenute nei diametri da6 mm a50 mm
stimato 30 kg/mc
Vedi voce n° 411 [m? 10.59] 30.00 317.70
SOMMANGO...| kg 317.70 135 428.90
433/ 413 Vibratura mediante vibratore ad immersione, compreso il
01.A04.E00. |compenso per la maggiore quantital di materide impiegato,
005 noleggio vibratore e consumo energia elettrica o combustibile
Di calcestruzzo cementizio armato
Vedi voce n° 411 [m? 10.59] 10.59
SOMMANO...| m? 10.59 8.55 90.54]
434/ 414 Getto in opera di calcestruzzo cementizio preconfezionato
01.A04.C30. |eseguito con pompa compreso il nolo della stessa In strutture
015 armate
Vedi voce n® 411 [m? 10.59] 10.59
SOMMANO...| m? 10.59 25.20 266.87
A RIPORTARE 965'889.83

COMMITTENTE: Comune di Cantalupa
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Num.Ord.
TARIFFA

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

unita
di
misura

DIMENSIONI

par.ug.

lung.

larg.

H/peso

Quantita

IMPORTI

unitario

TOTALE

RIPORTO

965'889.83

435/ 415
01.P18.A60.
015

436/ 416
01.A12.H20.
005

4371417
02.P65.P20.0
10

438/ 418
01.P11.B42.0
20

439/ 419
01.A23.C80.
005

Pietra di luserna (spessore costante) In lastre dello spessore di
cm2

scaau.s. struttura3

pianerottolo

pedate gradini

azate gradini

scalau.s. struttura4
pianerottolo

pedate gradini
alzate gradini

SOMMANO...

Posain opera di lastre in pietra o in marmo, lacui provvistasia
compensata a metro quadrato, per colonne, pilastri, architravi,
stipiti, davanzali, cornici, balconi, zoccoli, gradini, traverse,
montanti, piccoli rivestimenti, ecc., incluse le eventuai graffe
per I'ancoraggio, l'imbattitura della pietra contro le superfici di
appoggio e lasigillatura dei giunti Di qualunque dimensione e
spessore, per quantitativi di almeno m? 1

scaau.s. struttura3 - 4

pedate

azate

SOMMANO...

Posa in opera di pavimento in pietra di Luserna, piano a
spacco, coste fresate della larghezza di cm 15-20-25, lunghezza
a correre, spessore di cm 1,5-3, eseguita con idonea malta
premiscel ata conforme ala norma UNI EN 998-2, classe M 15,
escluso il sottofondo, compresa la sigillatura dei giunti con
idonea malta cementizia idrofugata, la pulizia finde con
segatura e tutte le assistenze murarie occorrenti .

pianerottolo scala u.s. struttura 3

pianerottolo scala u.s. struttura 4

SOMMANO...

Marmette autobloccanti in calcestruzzo cementizio vibrato e
pressato ad alta resistenza (resistenza caratteristica 500 kg/cm?)
per pavimentazioni esterne, con disegno a scelta della citta
Spessore cm 5-6 colore grigio

rampa di accesso a persone con ridotta capacita motoria

SOMMANO...

Posa di pavimentazione in marmette autobloccanti di
cal cestruzzo pressato e vibrato, comprendente la prowvista e lo
stendimento della sabbia per il sottofondo dello spessore dacm
4 acm 6, la compattazione con piastra vibrante dei blochetti e
la chiusura degli interstizi tra un elemento e l'atro mediante
lavatura e scopatura Dello spessoredi cm4 e 6

Vedi voce n° 418 [m? 15.56]

SOMMANO...

Parziale LAVORI A CORPO euro

TOTALE euro

m?2

m?2

m?2

m?2

m?2

3.00
4.00

3.00
4.00

6.00
8.00

2.95
0.30
0.16

240
0.30
0.16

0.30
0.16

2.95
240

9.15

1.40
1.40
1.40

1.40
1.40
1.40

1.40
1.40

1.40
1.40

1.70

4.13
1.26
0.90

3.36
1.26
0.90

1181

2.52
179

4.31

4.13
3.36

7.49

15.56

15.56

15.56

15.56

96.22

92.97

74.74

11.50

12.47

1'136.36

400.70

559.80

178.94

194.03

968°359.66

968'359.66

A RIPORTARE

COMMITTENTE: Comune di Cantalupa
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Num.Ord. IMPORTI
TARIFEA DESIGNAZIONE DEI LAVORI
TOTALE
RIPORTO
Riepilogo CATEGORIE

001 SCAVI, DEMOLIZIONI E RIMOZIONI 100'943.81,
002 SMONTAGGIO E RIMONTAGGIO IMPIANTI INTERFERENTI 0.00
003 OPERE IN CARPENTERIA METALLICA PER CONSOLIDAMENTO PILASTRI 105518.33
004 OPERE IN CARPENTERIA METALLICA PER CONSOLIDAMENTO TRAVI 49'329.39
005 OPERE IN CARPENTERIA METALLICA PER PIASTRE SETTI ANTISISMICI 28156.36
006 OPERE IN C.A. PER CONSOLIDAMENTO TRAVI ENUQVI PILASTRI 21°077.64
007 OPERE IN C.A. PER COSTRUZIONE DI SETTI ANTISISMICI 52'613.14
008 FONDAZIONI SPECIALI 1207910.80
009 ADEGUAMENTO GIUNTI 10°476.88
010 MIGLIORAMENTO ANTIRIBALTAMENTO TAMPONATURE 81'611.43
011 ANTISFONDELLAMENTO SOLAI 103'266.10
012 INTERFERENZE SOTTOSERV1ZI 15'708.11
013 RICOSTRUZIONE PAVIMENTAZIONI 124°820.63
014 RICOSTRUZIONE MURATURE, INTONACI, TINTEGGIATURE 94°278.56
015 RIPRISTINO SERRAMENTI 3'847.07
016 APPARECCHI IGIENICO SANITARI 2'886.94
017 TETTO 22°293.60
018 IMPIANTO IDRICO-SANITARIO 0.00
019 IMPIANTO ELETTRICO 6'075.33
020 IMPIANTO DI RISCALDAMENTO 940.59
021 ONERI DI DISCARICA 7°629.80
022 RICOSTRUZIONI AREE ESTERNE 15975.15

Totale CATEGORIE euro 968359.66

A RIPORTARE

COMMITTENTE: Comune di Cantalupa
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Num.Ord. IMPORTI incid.
TARIFEA DESIGNAZIONE DEI LAVORI %
TOTALE
RIPORTO
Riepilogo Strutturale CATEGORIE
C LAVORI A CORPO euro 968°359.66| 100.00
C:001 STRUTTURA - 1 euro 594'145.03| 61.36
C:001.001 SCAVI, DEMOLIZIONI E RIMOZIONI euro 54'149.98| 5.59
C:001.003 OPERE IN CARPENTERIA METALLICA PER CONSOLIDAMENTO PILASTRI euro 80'897.81 8.35
C:001.004 OPERE IN CARPENTERIA METALLICA PER CONSOLIDAMENTO TRAVI euro 42'289.12| 4.37
C:001.005 OPERE IN CARPENTERIA METALLICA PER PIASTRE SETTI ANTISISMICI euro 12'545.43| 1.30
C:001.006 OPERE IN C.A. PER CONSOLIDAMENTO TRAVI E NUOVI PILASTRI euro 14°'101.20| 1.46
C:001.007 OPERE IN C.A. PER COSTRUZIONE DI SETTI ANTISISMICI euro 30484.04| 3.15
C:001.008 FONDAZIONI SPECIALI euro 62'872.83| 6.49
C:001.009 ADEGUAMENTO GIUNTI euro 9209.03) 0.95
C:001.010 MIGLIORAMENTO ANTIRIBALTAMENTO TAMPONATURE euro 51'587.34| 5.33
C:001.011 ANTISFONDELLAMENTO SOLAI euro 71°009.85| 7.33
C:001.013 RICOSTRUZIONE PAVIMENTAZIONI euro 83'703.04| 8.64
C:001.014 RICOSTRUZIONE MURATURE, INTONACI, TINTEGGIATURE euro 65'595.79| 6.77
C:001.015 RIPRISTINO SERRAMENTI euro 2'632.96| 0.27
C:001.016 APPARECCHI IGIENICO SANITARI euro 2°010.21| 0.21
C:001.017 TETTO euro 154455/ 0.16
C:001.019 IMPIANTO ELETTRICO euro 3770.80| 0.39
C:001.020 IMPIANTO DI RISCALDAMENTO euro 705.44| 0.07
C:001.021 ONERI DI DISCARICA euro 5035.61 0.52
C:002 STRUTTURA - 2/3 euro 174'749.41| 18.05
C:002.001 SCAVI, DEMOLIZIONI E RIMOZIONI euro 26°484.58 2.73
C:002.003 OPERE IN CARPENTERIA METALLICA PER CONSOLIDAMENTO PILASTRI euro 16'260.75| 1.68
C:002.004 OPERE IN CARPENTERIA METALLICA PER CONSOLIDAMENTO TRAVI euro 3276.37| 0.34
C:002.005 OPERE IN CARPENTERIA METALLICA PER PIASTRE SETTI ANTISISMICI euro 7'920.13| 0.82
C:002.006 OPERE IN C.A. PER CONSOLIDAMENTO TRAVI E NUOVI PILASTRI euro 634856/ 0.66
C:002.007 OPERE IN C.A. PER COSTRUZIONE DI SETTI ANTISISMICI euro 10°350.08| 1.07
C:002.008 FONDAZIONI SPECIALI euro 22'891.33 2.36
C:002.009 ADEGUAMENTO GIUNTI euro 714.38/ 0.07
C:002.010 MIGLIORAMENTO ANTIRIBALTAMENTO TAMPONATURE euro 10463.16| 1.08
C:002.011 ANTISFONDELLAMENTO SOLAI euro 17°882.75| 1.85
C:002.013 RICOSTRUZIONE PAVIMENTAZIONI euro 2048477 212
C:002.014 RICOSTRUZIONE MURATURE, INTONACI, TINTEGGIATURE euro 12°135.63| 1.25
C:002.015 RIPRISTINO SERRAMENT]I euro 721.14| 0.07
C:002.017 TETTO euro 16'290.45| 1.68
C:002.019 IMPIANTO ELETTRICO euro 1'101.55| 0.11
C:002.020 IMPIANTO DI RISCALDAMENTO euro 235.15| 0.02
C:002.021 ONERI DI DISCARICA euro 1'188.63| 0.12
C:003 STRUTTURA - 4 euro 167°781.96| 17.33
C:003.001 SCAVI, DEMOLIZIONI E RIMOZIONI euro 20'309.25| 2.10
C:003.003 OPERE IN CARPENTERIA METALLICA PER CONSOLIDAMENTO PILASTRI euro 8'359.77| 0.86
C:003.004 OPERE IN CARPENTERIA METALLICA PER CONSOLIDAMENTO TRAVI euro 3'763.90, 0.39
C:003.005 OPERE IN CARPENTERIA METALLICA PER PIASTRE SETTI ANTISISMICI euro 7'690.80, 0.79
C:003.006 OPERE IN C.A. PER CONSOLIDAMENTO TRAVI E NUOVI PILASTRI euro 627.88/ 0.06
C:003.007 OPERE IN C.A. PER COSTRUZIONE DI SETTI ANTISISMICI euro 11'779.02| 1.22
C:003.008 FONDAZIONI SPECIALI euro 35'146.64| 3.63
C:003.009 ADEGUAMENTO GIUNTI euro 55347/ 0.06
C:003.010 MIGLIORAMENTO ANTIRIBALTAMENTO TAMPONATURE euro 19'560.93| 2.02
C:003.011 ANTISFONDELLAMENTO SOLAI euro 14°373.50| 1.48
C:003.013 RICOSTRUZIONE PAVIMENTAZIONI euro 20'632.82| 213
C:003.014 RICOSTRUZIONE MURATURE, INTONACI, TINTEGGIATURE euro 16'547.14| 1.71
C:003.015 RIPRISTINO SERRAMENTI euro 492.97 0.05
C:003.016 APPARECCHI IGIENICO SANITARI euro 876.73| 0.09
C:003.017 TETTO euro 4'458.60, 0.46
C:003.019 IMPIANTO ELETTRICO euro 1'202.98| 0.12
C:003.021 ONERI DI DISCARICA euro 1405.56| 0.15
C:004 OPERE GENERALI euro 31'683.26| 3.27
C:004.012 INTERFERENZE SOTTOSERVIZI euro 15'708.11| 1.62
C:004.022 RICOSTRUZIONI AREE ESTERNE euro 15975.15| 1.65

A RIPORTARE

COMMITTENTE: Comune di Cantalupa
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Num.Ord.
TARIFFA

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

IMPORTI

TOTALE

incid.
%

RIPORTO

Cantalupa, 15/04/2019

Il Tecnico
Ing. Giuseppe Rinaldis

TOTALE euro

968'359.66

100.00

A RIPORTARE

COMMITTENTE: Comunedi Cantalupa
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