

**Città Metropolitana di Torino**  
**COMUNE DI CANTALUPA**

Lavori di efficientamento energetico  
**Sostituzione serramenti Palazzo Comunale**

**Quadro economico**  
**(Piano Terreno e Piano Primo)**

**Cantalupa li 20.08.2019**

IL RESPONSABILE  
DEL PROCEDIMENTO

---

IL PROGETTISTA



**Ing. jr Badino Simona**  
Ordine degli Ingegneri della Provincia di Torino sezione B n° B2  
Via Cacherano di Bricherasio, 9 - 10064 Pinerolo (TO)  
e-mail: [sicurezza@studioingbadino.it](mailto:sicurezza@studioingbadino.it)

# QUADRO ECONOMICO

## Lavori di efficientamento energetico

### Sostituzione serramenti Palazzo Comunale

#### Progetto Definitivo/Esecutivo

<b>IMPORTO DEI LAVORI E DELLA SICUREZZA</b>		
A.1	Importo dei lavori soggetto a ribasso	€ 30.684,20
A.2	Stima dei costi per la sicurezza non soggetti a ribasso (di cui all'allegato XV punto 4 del D.Lgs. 81/08 e s.m.i.)	€ 4.832,82
<b>A)</b>	<b>IMPORTO TOTALE LAVORI (A.1+A.2)</b>	<b>€ 35.517,02</b>
<b>SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE</b>		
1)	IVA sui lavori 22%	€ 7.813,74
2)	Spese tecniche per progettazione esecutiva, direzione lavori, contabilità, CSP – CSE, certificato di regolare esecuzione (compresa IVA 22% e Inarcassa 4%)	€ 3.605,93
3)	Spese tecniche per futuri incarichi professionali da affidare (collaudi, etc.) (compresa IVA 22% e Inarcassa 4%)	€ 0,00
4)	Spese tecniche per pubblicità, gare, commissioni, etc. (compresa IVA 22%)	€ 0,00
5)	Spese per la validazione del progetto (compresa IVA 22% e Inarcassa 4%)	€ 0,00
6)	Incentivo al responsabile del procedimento (2% dell'importo lavori)	€ 0,00
7)	Accantonamento e accordo bonario (3% dell'importo lavori)	€ 0,00
8)	Somme a disposizione per imprevisti, arrotondamenti, eventuale ribasso d'asta, etc.	€ 3.063,31
<b>B)</b>	<b>SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE</b>	<b>€ 14.482,98</b>
<b>IMPORTO TOTALE COMPLESSIVO DELL'OPERA [A)+B)]</b>		<b>€ 50.000,00</b>