

CITTA' METROPOLITANA DI TORINO



COMUNE DI CANTALUPA

TITOLO	PROGETTO DI ADEGUAMENTO SISMICO DEL PLESSO SCOLASTICO "SILVIA PIGNATELLI"				
	Strada del Monastero, 9				
PROGETTO	PROGETTO DI FATTIBILITA' TECNICA ED ECONOMICA				
OGGETTO	- Quadro Economico	ELABORATO	3	ALLEGATI	-
				SCAL	-
				DATA	Gigno 2018
				AGG.	-
FILE	12-2018				
IL PROGETTISTA	IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO	IL DIRIGENTE SETTORE LL.PP.			

Ing. Paolo FIORILLO
Studio di Ingegneria Civile



Via Buniva n. 85
10064 Pinerolo (TO)
Tel. 0121480243 – fax 0121 480107
P. IVA 10128900015
C.F. FRL PLA 69P28 G674I

QUADRO ECONOMICO DELL'OPERA

[€]

a	Importo a base d'asta soggetto a ribasso		966.931,87
b	Oneri per la sicurezza		6.275,77
	Totale lavori		973.207,64
c	IVA LAVORI 10% (a+b)		97.320,76
	spese tecniche (progettazione, direzione lavori, sicurezza, contabilità, regolare esecuzione) c1+c2+c3		128.828,00
		€	
c1	studio di fattibilità	33.500,00	
		€	
c2	progettazione esecutiva e sicurezza in fase di progettazione	23.320,00	
		€	
c3	direzione dei lavori e sicurezza in fase di esecuzione	72.008,00	
e	INARCASSA 4%		5.153,12
f	IVA spese tecniche 22% (d+e)		29.475,85
g	spese campagna indagini su struttura esistente		35.530,00
h	IVA 22% (g)		7.816,60
i	Incentivo Responsabile del Procedimento (2%)		19.464,15
l	Collaudo statico		18.000,00
	INARCASSA 4%		720,00
	IVA 22% su collaudo e cassa		4.118,40
m	Spese per pubblicità, gare, commissioni ecc.		5.000,00
n	IVA 22% su (m)		1.100,00
o	spese per la validazione progetto		15.000,00
	IVA (22%) su O		3.300,00
p	Imprevisti e lavori in economia		255.590,48
q	contributo ANAC		375,00
r	Totale Somme a disposizione (p+q)		353.286,24
	TOTALE		1.600.000,00
	TOTALE ARROTONDATO		1.600.000,00

Cantalupa, 6 giugno 2018

Ing. Paolo FIORILLO